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Przetarg nieograniczony ; PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DROG POWIATOWYCH nr 2052D,
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PYTANIA z dnia 22 grudnia 2017 r.

1. W zwiazku ze sztywna datg zakonczanie terminu realizacji zadania prosimy o okreslenie terminu
przekazania terenu budowy.

2. Prosimy o wyjasnienie treSci umowy termin wykonania zamdwienia: czy jest to termin
zgloszenia gotowosci do odbioru, czy tez podpisania protokétu odbioru koncowego.

3. Prosimy o wykreslenie tresci zawartej w par. 10 ust. 4 umowy przewidujacej odstapienie od
umowy z Wykonawca w razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi lub sprzeciwu co do
zgodnosci projektu umowy lub umowy z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Brak podstawy
prawnej w przepisach obowiazujacej ustawy Prawo zaméwien publicznych do nadania
Zamawiajacemu takiego uprawnienia, natomiast Zamawiajacy zostal w stopniu wystarczajacym
wyposazony w Srodki stuzace zdyscyplinowaniu Wykonawcy w procedurze zawierania uméw o
podwykonawstwo, np. mozliwo$¢ naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej w przypadku
niedochowania terminu wyznaczonego na zmiane projektu umowy lub umowy w zakresie terminu
zaplaty. '

4.Umowa nie przewiduje okolicznosci, w ktérych nastepuje jej zmiana, np. w zakresie terminu
wykonania, za wyjatkiem wystapienia rob6t dodatkowych. Prosimy o wprowadzenie zapiséw
dotyczacych warunkéw atmosferycznych.



