

IZPO.272.7.2018

Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KULIN I CESARZOWICE W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) – Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

W projekcie umowy – zmianie ulega treść § 14 poprzez dodanie ust.7 i 8 j/n:

„§ 14

- 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku wykazania szkody jaką poniósł w związku z odstąpieniem od umowy.
- 2 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w § 1 pkt2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.
- 3 Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna z tytułu opóźnienia należy się Zamawiającemu niezależnie od poniesionej przez niego szkody w wyniku opóźnienia
- 4 W razie opóźnienia w wykonaniu robót powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany do zapłacenia kary umownej zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.
- 5 Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.
- 7 Z tytułu niespełnienia wymagania w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę – za nie przedłożenie w wyznaczonym terminie dowodów żądanych przez Zamawiającego na okoliczność potwierdzenia zatrudnienia osób, o którym mowa w § 12 umowy – wykonawca zapłaci 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
- 8 Wykonawca przyjmuje niniejszym do wiadomości fakt, iż zlecone zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 9 W razie opóźnienia w wykonaniu robót, a co za tym idzie terminu zakończenia robót, lub innych wad wykonanych robót mających wpływ na wypłatę środków ze wskazanej powyżej dotacji lub mających wpływ na wysokość wypłaty tychże środków, Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnej wysokości za wynikłą stąd szkodę w postaci braku środków finansowych.
- 10 Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy.”

W załączeniu: zmodyfikowany projekt umowy.

E.Z.



STAROSTA
Sebastian Burdzy



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja realizowana w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER " w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Projekt pn. "Budowa Ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kulin-Cesarzowice w Krainie Łęgów Odrzańskich " współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"