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Wyjasnienia/ modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot.
przetargu nieograniczonego na. wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robét
budowlanych w zakresie inwestycji pn.,UTWORZENIE POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY ALTERNATYWNEJ W SRODZIE SLASKIEJ”

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (t..:
Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) — Zamawiajgcy wyjasnia/modyfikuje tre$¢ SIWZ w nastepujgcy
sposob::

. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW z dnia 03.08.2018r.

e Odpowiedz na pytanie 1 / odpowiedz na pytanie 7:

Wykonawca na etapie sktadania ofert zobowigzany zostat przez Zamawiajagcego do podania
zakres robot, jaki zamierza zleci¢ podwykonawcom i podania ich nazw. Zamawiajacy informuje,
ze jezeli wykonawca na etapie sktadania oferty ma zamiar zleci¢ okreslony zakres robot
podwykonawcy to powinien podac¢ nazwe podwykonawcy, o ile na tym etapie jest mu znany.
Ponadto jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie chciat powierzy¢é wykonanie
czesci zamowienia podwykonawcy — bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego do
przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych, ze nie podlega on przestankom wykluczenia
z postepowania oraz do zachowania wymaganej procedury zgtaszania i akceptowania uméw
z podwykonawcami.

Zamawiajacy informuje, ze:
- w projekcie umowy zmianie ulega tres¢ ust.3 w § 7 — w przypadku podwykonawstwa j/n:
,3. Wykonawca na etapie podpisania umowy powierza podwykonawcy/podwykonawcom

- w pkt. XXIX SIWZ w ust.4 ppkt 2 otrzymuje brzmienie j/n:

,»2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa:

- jezeli zmiana podwykonawcy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy,

W przypadku wprowadzenie lub zmiany podwykonawcy, nowy podwykonawca musi spetniac¢
wymagania okreslone w SIWZ.
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e Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajgcy informuje, iz na tym etapie (etap skladania ofert) nie przewiduje cesji
wierzytelnosci.

e Odpowiedz na pytanie 3:

Tak. Przeglady techniczne i konserwacje sprzetu bedg wykonywane wg zalecen producentow.

e Odpowiedz na pytanie 4:

Nie. Serwis i konserwacja urzgdzen po uptywie okresu gwarancji i rekojmi bedzie przedmiotem
odrebnego zamoéwienia, dlatego tez Wykonawca nie dolicza tych kosztow do ceny oferty
przetargowej.

e Odpowiedz na pytanie 5:

Tak. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu usuniecia wad - biorgc pod
uwage ich specyfike przedtuzenie moze nastagpi¢ w drodze uzgodnienia stron.

e Odpowiedz na pytanie 6:

Zgodnie z zapisami SIWZ- ust.3 w pkt .lll ,Opis przedmiotu zamoéwienia” oraz zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) cyt.:

.3. Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w n/w terminie:

1) projekt budowlany — 4 miesigce od podpisania umowy ( liczba egz. 5 szt.)

2) projekt wykonawczy i STWIOR — 2 miesigce od akceptacji projektu budowlanego ( liczba egz.
5 szt.),

3) kosztorysy i przedmiary — 2 tygodnie od akceptacji projektu wykonawczego ( liczba
egz. 3 szt.).

Z uwagi na ryczattowy charakter umowy zatgczenie kosztorysu ofertowego do oferty
przetargowej jest dobrowolne. W zwigzku z realizacja zamoéwienia w formie ,zaprojektuj-
wybuduj , — kosztorysy bedg stanowity cze$¢ dokumentacji projektowej wytworzonej w trakcie
realizacji zamowienia przez Wykonawce (jak wskazuje sama forma postepowania), z ktérym
zostanie zawarta umowa o wykonanie przedmiotowego zamowienia.

W kwestii harmonogramu rzeczowo-terminowego wyjasniam, iz harmonogram bedzie
stanowit zatgcznik do umowy i co do zasady powinien by¢ przedtozony w dniu jej podpisania.
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e Odpowiedz na pytanie 8:

Zgodnie z tredcig SIWZ pkt. IX pn.” Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkéw” — wyjasniam, iz Wykonawca zobowigzany jest
dysponowac osobg w charakterze kierownika budowy j/n:

,- kierownik budowy, posiadajgcy uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, posiadajgcy co
najmniej 2-letnie doswiadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/rob6t w tym nadzoér
nad minimum 1 robotg budowlang o warto$ci nie mniejszej niz 3.000.000,00 PLN netto.”

Ponadto w kryterium oceny oferty punktowana bedzie ilo§¢ kierowanych przez kierownika

robét budowlanych o podobnym charakterze jak przedmiot zaméwienia ( w tym jedna
o wartosci nie mniejszej niz 3.000.000,00 PLN netto) — pkt. XXV ust.3 SIWZ.

IIl. MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Termin sktadania i otwarcia ofert zostaje przedtuzony do dnia 14 sierpnia 2018r.

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

W zwigzku powyzszym w pkt. XX ust.1 p.n.”MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT” oraz
w ust.2 p.n. .”"MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT” skresla sie daty ,10 sierpnia 2018 r.,
10.08.2018 , a w te miejsca wpisuje sie daty ,, 14 sierpnia 2018 r., 14.08.2018r.”

sporzadzita:
E. Ziemichéd
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