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Wyjasnienia/ modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dot. przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznych dla budowy $ciezek rowerowych przy
drodze powiatowej nr 2075D pomiedzy miejscowosciami Cesarzowice-Jenkowice oraz Jenkowice
-Zabtoto.

Na podstawie art.38 ust.1,2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz.U. z
2018 r. poz.1986 ze zm.) — w zwigzku z zapytaniami oferentéw Zamawiajgcy wyjasnia/ modyfikuje SIWZ j/n:

. WYJASNIENIA SIWZ

Pytania:

Po przeanalizowaniu szerokosci pasa drogowego przedmiotowych drég oraz wizji w terenie, wynika, iz na
przewazajgcym odcinku drég, granica pasa drogowego biegnie po linii przeciwskarpy rowéw. Nie ma
mozliwo$ci zaprojektowania $ciezek za linig rowu w granicy paséw drogowych,

- czy w zwigzku z tym nalezy zaprojektowa¢ zarurowanie rowéw/ kanalizacje deszczowg na catosci
odcinkéw objetych projektem (czes¢ 1 i czes¢ 2) ?

- czy tez przewidzie¢ realizacje zadania poprzez procedure ZRID itakg wycene ujgé w ofercie ?

Odpowiedz:

- &ciezke nalezy zaprojektowac w granicach pasa drogowego za rowem z jednoczesnym przebudowaniem
rowu w celu uzyskania miejsca na $ciezke,

- w skrajnych przypadkach, gdy przebudowa rowu dla uzyskania miejsca pod $ciezke bedzie
niewystarczajgca dopuszcza sie rozwigzanie polegajgce na zarurowaniu rowu rurg drenarska
i posadowieniem Sciezki na nim z zachowaniem odsuniecia $ciezki od jezdni (oddzielenie poboczem) lub
w przypadku gdy szeroko$¢ pasa drogowego wymusi przebieg przy jezdni, odgrodzenie korytkiem
drogowym lub kraweznikiem wyniesionym z jednoczesnym zastosowaniem oznakowania pionowego
ostrzegajgcego kierowcow o zaistnieniu takiego przypadku,

- w przypadku, gdy warunki terenowe i/lub uzgodnienia innych instytucji wymuszg poprowadzenie $ciezki
poza pasem drogowym, projektant zaprojektuje przebieg $ciezki w tym miejscu, nastepnie Zamawiajgcy na
swoj koszt zleci sporzgdzenie podziatu dziatek i operatow pod $ciezke i po wykonaniu przekaze
projektantowi, projektant dla odcinkéw wychodzacych poza pas drogowy bedzie zobowigzany do uzyskania
pozwolenia w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j.Dz..U.2018r. poz.1474)-ZRiD.

Il.. MODYFIKACJA SIWZ

1. Zamawiajgcy modyfikuje tresci SIWZ:
A) w pktlll pn. ,,Opis przedmiotu zamoéwienia” ust.3 i 3a otrzymuje brzmienie:

»3. Wymagania dla wykonawcy:

- projekt wykonac¢ na mapach do celéw projektowych wraz z ustaleniem granic (granice prawne) -mapy po
stronie projektanta,

- dla celéw projektu wykona¢ badania geologiczne — dla okreslenia wymogdw dla podbudowy,

- nalezy réwniez doprojektowac¢ elementy odwodnienia —przebudowa rowéw.

3a. W ramach projektu nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienia w tym: uzgodnienie z konserwatorem
zabytkow, decyzje srodowiskowg, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub

decyzje lokalizacyjng, oraz uzgodnienia branzowe z wtascicielami mediéw potozonych w pasie drogowym.



- W przypadku, gdy wystgpi taka potrzeba (np. zarurowanie rowow, przekroczenie rowu melioracyjnego)
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne lub zaproponowa¢ inne rozwigzanie niewymagajgce tego
pozwolenia.

- Projektant zobowigzany jest do ztozenia zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe lub uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j.Dz..U.2018r. poz.1474).”

B) pkt. VIl p.n ,, Termin wykonania zamoéwienia” otrzymuje brzmienie:

,rermin realizacji zamowienia w zakresie wykonania projektu dla czesci 1 i cze$ci 2 — maksymalnie
7 miesiecy od dnia podpisania umowy”.

C) w zakresie dopuszczenia mozliwosci ptatnosci czesciowych - w pkt..XXIX p.n.” Informacje ogélne
dotyczgce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia” - w ust.4 dodaje sie pkt 4
w brzmieniu:

, 4) zmiany w zakresie wynagrodzenia:

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j.Dz..U.2018r. poz.1474). - dopuszcza sie pfatnosci czesciowe
w 2 czesciach:

1) 1 czes¢ — w wysokosci 90% wynagrodzenia wykonawcy brutto po wykonaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu projektu,

2) 2 czeS¢ w wysokosci pozostatych 10% wynagrodzenia wykonawcy brutto po przekazaniu
Zamawiajgcemu decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy  z dnia
10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.”

lll. MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY

Zamawiajgcy modyfikuje tre$¢ projektu umowy w zakresie ptatno$ci czesciowych — w § 4 dodaje sie ust.1a
w brzmieniu:

1a. W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j.Dz..U.2018r. poz.1474) - dopuszcza sie ptatnosci cze$ciowe w 2 czesciach:
1) 1 czes¢ — w wysokosci 90% wynagrodzenia wykonawcy brutto po wykonaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu projektu,

2) 2 czeS8¢ w wysokosci pozostatych 10% wynagrodzenia wykonawcy brutto po przekazaniu
Zamawiajgcemu decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(t.j.Dz..U.2018r. poz.1474).”

W zatgczeniu — zmodyfikowany projekt umowy.
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