             







                          Środa Śląska. 28.05.2015 r.

IZPO.272.6.2015 

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 2020D   w miejscowości  Jarostów oraz budowę przystanku autobusowego.
Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.         z 2013r. poz.907 ze zm.) -  Zamawiający wyjaśnia  treść SIWZ w następujący sposób:
Pytanie 1:

W związku z tym, że długość odcinka etapu II wynosi 485 m prosimy o poprawienie w kosztorysie pozycji 73,75,76,77,78 i 79. W wymienionych pozycjach powinna być ilość 2667,5 m2.

Odpowiedź: 
Ze względów finansowych zmniejszony został zakres przebudowy nawierzchni asfaltowych. Prace w etapie II zw. z naprawą/ odtworzeniem poboczy, rowami, zjazdami itp. realizowane będą na odcinku od km 8+435 do km 8+920, natomiast prace związane z nawierzchnią bitumiczną prowadzone będą od km 8+435 do km 8+620.

Pytanie 2: 

Prosimy o podanie pozycji kosztorysowych, w których ujęto wykonanie poszerzeń (koryto, stabilizacja, podbudowa z kruszywa oraz podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych).

Odpowiedź: 

W związku z rezygnacją z prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinku od km 8+620 do km 8+920 (gdzie planowane było poszerzenie jezdni do 6,00 m) poszerzenie jezdni nie będą wykonywane.  

Pytanie 3:

Prosimy o korektę grubości stabilizacji podłoża w Etapie I p.9 d.1.1, wg kosztorysu 20 cm wg projektu 15 cm.

Odpowiedź:

Grubość stabilizacji na realizowanym odcinku jest równa 15 cm. W poz. 9 przedmiaru w opisie pojawia się wartość 20 cm lecz z krotnością 0,75 co w rezultacie daje 15 cm.

Pytanie 4:

Prosimy o korektę grubości podbudowy z kruszywa w konstrukcji chodników i zjazdów p.33 d 1.2.podana grubość wg kosztorysu 15 cm, wg projektu dla chodnika 10 cm, dla zajazdu 20 cm.

Odpowiedź:

Wprowadzono stosowne korekty do przedmiaru. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm pod chodnikiem – pow.320 m2.     Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm pod zjazdami – pow.                95 m2+108 m2.

Wprowadzono również korektę grubości podbudowy zjazdów w etapie II.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie ile jest zjazdów z kostki betonowej w Etapie II, w kosztorysie występują 2 (p.92 d 2.2 – 98 d 2.2), w projekcie 1.

Odpowiedź: 

W etapie II występuje jeden zjazd o nawierzchni z kostki betonowej.

 

Jednocześnie wprowadzono korektę obmiaru w pozycjach od 74 do 81 – w zał. poprawiony przedmiar.
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