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Klasyfikacja głównych robót według Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV 

 
 

Kod CPV Opis 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg 
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OŚWIADCZENIE  

 
do dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej 2068D w miejscowości 

Malczyce w zakresie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Mazurowickiej” 
 
 
 

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –„  Prawo budowlane” 
(jednolity tekst Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi powiatowej 2068D (działka nr 462dr obręb Malczyce) 

dla inwestora : 
Powiat Średzki 

ul. Wrocławska 2 
55-300 Środa Śląska  

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Dostarczone opracowania są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami oraz zostają wydane w 
stanie kompletnym ze względu na cel, któremu mają służyć. 
 
Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majątkowe prawa autorskie na 
Zamawiającego i nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń. 

 
 
Projektant branży drogowej: 
mgr inż. Paweł Drazny, nr upr. 292/DOŚ/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



str. 5 
 

 
OPIS  TECHNICZNY 

 

do  przebudowy drogi powiatowej 2068D w miejscowości Malczyce w zakresie 
przebudowy chodnika w ciągu ulicy Mazurowickiej. 

 

 
1 . Podstawa  opracowania 
 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju  z  dnia  17 lutego 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.      
- Ustawa  o  drogach  publicznych  z  dnia  21 marca  1985 r.   ( Dz. U. z 2013r. poz.260 ze 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze 
zmianami) 
- Umowa z Inwestorem na prace projektowe  
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
- Wizja  lokalna  i pomiary sytuacyjno-wysokościowe w  terenie. 
- Mapa do celów opiniodawczych  
 
 
 

2 . Przedmiot  i  Zakres  opracowania 
 

              Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji 
kosztorysowo-projektowej przebudowy drogi powiatowej 2068D w miejscowości Malczyce 
w zakresie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Mazurowickiej. Początek opracowania to 
istniejący chodnik przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja. Koniec opracowania to studnia 
telekomunikacyjna na skrzyżowaniu ulicy Mazurowickiej i Górnej. 
 
         
 

3 . Stan  istniejący  
 

W chwili obecnej chodnik wzdłuż drogi powiatowej 2068D posiada nawierzchnię 
składającą się z bardzo zdeformowanych płytek chodnikowych 35*35cm. Na odcinku od 
centrum do drugiego przejścia dla pieszych chodnik przebiega po stronie południowej i 
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni. Podczas wizji lokalnej w terenie Zarządca Drogi 
dokonał oględzin drzewostanu i zadecydował ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszego i 
kołowego na wycinkę 11 sztuk drzew. Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię z kostki 
betonowej, kostki kamiennej oraz bitumicznej. Nawierzchnia chodnika jest w stanie 
niedostatecznym posiadająca liczne wyboje. Po opadach atmosferycznych staje się grząska 
praktycznie nie do przejścia. Na studni kanalizacji deszczowej osadzona jest płyta granitowa co 
uniemożliwia służbom utrzymaniowym jej inspekcji.  Największym utrudnieniem w chwili 
obecnej jest brak minimalnej skrajni dla ruchu pieszych w km 0+223 oraz 0+241. Wzdłuż 
nieczynnego przejazdu kolejowego znajdują się czynne telekomunikacyjne studnie kablowe 
SKMP3. W obecności przedstawiciela technicznego sieci ORANGE dokonano ich otwarcia i 
zadecydowano o sposobie ich przebudowy. Na pierwszych 55mb opracowania stan 
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podmurówki istniejących ogrodzeń jest niezadowalający co wymusza na zastosowanie obrzeży 
betonowych. 

Strona południowa drogi powiatowej 2068D którą Inwestor zamierza przebudować to 
kontynuacja chodnika który w chwili obecnej posiada szerokość 1,05m (3 rzędy płytek 
35*35cm). Wzdłuż jezdni zlokalizowany jest opornik kamienny w bardzo dobrym stanie 
technicznym (po przebudowie wymaga jedynie regulacji). W km roboczym 0+084 do 0+096 
pomiędzy istniejącym chodnikiem a ogrodzeniami posesji znajduje się 2 metrowej szerokości 
pas postojowy dla samochodów osobowych. Istniejące włazy telekomunikacyjnych studni 
kablowych SK2 posiadają bardzo zniszczone pokrywy które zagrażają ruchowi pieszych. Na 
długości 160mb od planowanej inwestycji istniejąca skarpa terenów przyległych wkracza w 
skrajnię istniejącego chodnika. 

 
4 .  Rozwiązania   projektowe  
 
        Po inwentaryzacji w terenie stanu istniejącego ulicy Mazurowieckiej oraz jej przebiegu 
zaproponowano Inwestorowi następujące elementy składowe pasa drogowego: 
Na długości około 218mb po stronie południowej chodnik szerokości 1,5m odsunięty od jezdni. 
Na pozostałych 27mb przyległy do jezdni o szerokości 1,5m. Nie ma potrzeby regulacji 
istniejącego opornika kamiennego z wyjątkiem zjazdów do posesji aby stworzyć opór dla 
nowej konstrukcji zjazdów. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu należy usunąć drzewa 
(wraz frezowaniem pni na głębokość minimum 0,5m poniżej konstrukcji chodnika) zagrażające 
komunikacji pieszej. Po uzgodnieniu z Zarządcą sieci wodno – kanalizacyjnej włazy studni 
wyregulować wysokościowo do nowej niwelety chodnika oraz zabudować nowy właz w km 
0+183. Włazy studni telekomunikacyjnych zdemontować wymieniając je na nowe typu 
ciężkiego. Ścianki podtrzymujące włazy zdemontować oraz wymurować od nowa z bloczków 
betonowych 12*24*36cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Z uwagi na duży zapas kabli 
teletechnicznych w studniach roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem  ich służb. Dla obu 
lokalizacji zachować odległość zewnętrznej ściany studni telekomunikacyjnej od krawędzi 
jezdni minimum 1,5m. 
 Po stronie północnej istniejące oporniki kamienne wyregulować do wysokości 12cm 
względem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej. Jedynie na długości 6mb należy istniejący 
krawężnik betonowy wyregulować ze światła „0cm” do pełnej wysokości 12cm. Istniejące 
połamane płytki betonowe zdemontować i poszerzyć chodnik do szerokości 1,5m. Pas 
postojowy dla samochodów osobowych nawiązać wysokościowo do nowoprojektowanego 
chodnika.  
 

Projektuje  się  następujące  konstrukcje  nawierzchni  : 
 

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ : 
 

- warstwa  ścieralna  z kostki betonowej szarej typu PROSTOKĄT   8 cm 
- podsypka z miału kamiennego 0/5mm       4 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm             10cm 
- warstwa odsączająca z pospółki                  10cm 
- istniejące  podłoże   gruntowe  
 

WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ : 
 

- warstwa  ścieralna  z kostki betonowej grafitowej typu PROSTOKĄT   8 cm 
- podsypka z miału kamiennego 0/5mm       4 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm             10cm 



str. 7 
 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm             15cm 
- warstwa wzmacniająca (stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa)             15cm 
- istniejące  podłoże   gruntowe  
 

PRZESTRZEŃ POMIĘZDZY REGULOWANYM OPORNIKIEM KAMIENNYM A ISTNIEJĄCĄ 
JEZDNIĄ (STRONA PÓŁNOCNA CHODNIKA) : 
 

- warstwa  ścieralna  z mieszanki grysów i emulsji typu PATCHER               2 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm             10cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm             15cm 
- warstwa wzmacniająca (stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa)             15cm 
- istniejące  podłoże   gruntowe  
  
5 .  Zestawienie parametrów planowanych robót 
 

- długość chodnika      - 245,67m + 194,08m 
- szerokość chodników      - 1,5m-2,00m 
- pochylenie poprzeczne chodnika  - 2,0%  
- powierzchnia zajmowana przez chodnik z kostki betonowej  -  657,00m2  
- powierzchnia zajmowana przez zjazdy z kostki betonowej  - 82m2  
     
 

6  . Odwodnienie  drogi i uzbrojenie terenu      
 
             Odprowadzenie  wód  powierzchniowych  z jezdni projektuje  się  poprzez   
skierowanie jej w kierunku istniejących wpustów kanalizacji deszczowej lub terenów 
zielonych pomiędzy chodnikiem a jezdnią.  
 
7  . Technologia   wykonania   robót 
        

7.1.  Roboty  przygotowawcze 
         Roboty  przygotowawcze  polegają  na  : 
         - prace  pomiarowe  wykonywane  przez  uprawnioną  jednostkę geodezyjną 
         - roboty rozbiórkowe 

7.2.  Roboty  ziemne  
            Roboty  ziemne  należy  prowadzić  częściowo  mechaniczne , częściowo  ręcznie .  
Grunt  z  wykopu  nie  nadający  się  do  ponownego  wbudowania  należy  wywieźć na 
składowisko odpadów komunalnych uzyskując odpowiedni dokument jego utylizacji . 
Warstwy  konstrukcyjne  pod  nawierzchnie jezdni  zagęszczać warstwami  płytą  wibracyjną  
do  wskaźnika  zagęszczenia 1,00.  
 
 

8  .  Wykaz   norm   technicznych 
 

- D – 04.01.01.          Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczenie  podłoża 
- PN – S – 02205      Drogi  samochodowe .  Roboty  ziemne .  Wymagania  i   badania  
- D – 02.00.00           Roboty  ziemne 
- BN – B/11113/1996   Kruszywa  mineralne .  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  
drogowych .  Żwir  i  pospółka  
- D – 04.04.02.          Podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
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9.  Organizacja   ruchu      
 
 Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi o dostosowaniu istniejących znaków do skrajni 
ruchu pieszych. Tablicę F-5 przy budynku 3A zamontować na wsporniku zachowując wolną 
przestrzeń pomiędzy chodnikiem a dolną krawędzią znaku minimum 2,2m 

 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

1.  Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje: 
• Roboty przygotowawcze. 

• Roboty polegające na: 

 - wykonaniu koryta 

 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika 

 

Kolejność wykonywanych robót: 
• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty przygotowawcze 

• korytowanie 

• roboty drogowe  

2.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
stwarzać będzie ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi gminnej i powiatowej oraz na istniejące sieci 
infrastruktury technicznej, toteż wszystkie prace wykonywać należy ze szczególnym 
zachowaniem zasad BHP. 

 

3.     Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

• ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 

możliwość potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie 

łyżką koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, 

możliwość wpadnięcia do wykopu pod studnie kanalizacyjne 

• wibracja- zagęszczanie gruntu, 

• ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt,  
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• roboty ziemne w terenie uzbrojonym, 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

• pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą 

szkolenie podstawowe (ogólne) 

• pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywanej pracy. 

• pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym 

stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 

• szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. 

• prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi 

się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu 

prowadzącego eksploatację sieci. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 

energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma 

obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania 

przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

• powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

• pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej. 

• powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanych robót budowlanych 

• wszelkie prace drogowe „pod ruchem technologicznym” będą wykonywane przy 

zabezpieczeniu robót na czas budowy, 

• teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 

ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej, 

• stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 

• materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, 

zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków 

atmosferycznych. 

• sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych. 

• wykop należy oznakować i zabezpieczyć. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

− egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

 

Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 

BHP, a w szczególności przestrzegając zasad podanych w: 

 

• Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30 

• Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny. 


