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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB)
WWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagari wspéinych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadnia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu
rolnego w miejscowosci Gatow”
1.2. Zakres stosowania WWiIORB
WWIORB okresélaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat wyjsciowy do opracowania przez Wykonawce
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w
zakresie standardu materiatéw, wykonania rab6t i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli jako$ci robét
nalezy traktowac jako minimalne.
1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB.
1.3.1. Projektowanie
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieri i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii, czesé
kosztowa, specyfikacje techniczne,
SP.10.30.10 - Opracowania $rodowiskowe
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z przejeciem na rzecz skarbu
paristwa nieruchomosci , oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
SP.40.20.00 - Projekt robét geologicznych
SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
SP.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna
SP.40.50.00 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt
geotechniczny
1.3.2. Roboty drogowe
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw
D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi humusu
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg i ulic
D-01.03.04D Budowa mikrokanalizacji i mikrokabli $wiattowodowych
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow
D-04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.01 Warstwa odcinajaca
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsaczajgca
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
D-08.01.02 Krawezniki kamienne
D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Z zakresu robét ziemnych:
Badania akustyczne, badania dynamiczne ciggtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie ciggtosci,
w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a
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charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju
trzonu pala.

Badanie ciggtosci pali - badanie ciagtosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT -
Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal sejsmicznych wywotanych
poprzez uderzenie w gtowice pala za pomoca odpowiedniego miotka jest przesytana od nadajnika do
odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do
oceny ciagtosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajgca
warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

Ciagty pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy
pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze
wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wtasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone energia
uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny
nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu whbijania

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych
Dokumentowanie - sporzgdzenie trwatego zapisu faktow dotyczgcych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika whijania pali’ ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujgcy przyspieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtokniny poliestrowe;j
oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$é potaczona
jest ze sobg w sposob trwaly przez obrobke termiczng

Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wiasciwej platformy roboczej
lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca
m.in. obcigzenia generowane na podioze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sg
wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czesci zawierajacej
dane o budowie oraz ogélne informacje dotyczace rodzaju robét, metody wykonania oraz specyfikacje
dotyczgce zbrojenia i betonu oraz szczegoétowe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania
Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki -
obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na glebsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami trwale potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub
pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub przypadkowe;j
arientacji, potgczonych sitami tarcia iflub kohezji iflub adhezji (widkniny igltowane, przeszywane,
{aczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wiecej
uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementow

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyréb, ktérego przynajmniej jeden skiladnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie lgdowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa hasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej giebokosci przemarzania
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Grunt — zespot czgstek mineralnych, ktéry moze byé rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i
ktéry zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzalej skaty) przeobrazona dziatalnoécig
roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwo$ciach zapewniajacych
prawidtowy rozwdj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i
srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania
witaczanego zaczynu wiazgcego z czgsteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych
whasnosciach)

Kolumny DSM — kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajgcym in situ za pomoca specjalnego mieszadta.
Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajacej
obracanej w gruncie

Kotpak - urzgdzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg mtota udarowego, a palem lub
rurg formujgcg w celu rGwnomiernego roztozenia uderzenia miota w glowice pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas whbijania pala

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go, jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$é moze byé trwata, zwigzana z
niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wiasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go, jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie, czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegdtowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace
informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu
pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztgczek i ich potozenia,
nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakoriczenia zagtebiania pala,
rodzaj i typ urzgdzenia do zaglebiania pala, cigzar miota, wysokos¢ spadu miota, rodzaj stosowane;
przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy poda¢, jako warto$¢ wpedu ilosé uderzen miota na
kazde 20cm postepu zagtebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang
podstawy i gtowicy pala, numer rysunku na podstawie, ktérego realizowana jest robota, Imie i
nazwisko Kierownika Robét Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowa dziennika wbijania pali
Miejsce zerowe robot ziemnych (przekroéj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekroj przejéciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa
réwne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czg$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podiozu ze stabych gruntéw - kolumn
lub ich uktadéw albo masywnych blokow utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem
Miot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca [ub spadajgca)
Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnosc¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura weditug PN-S-02205,
zatgcznik B), okreslana wedtug wzoru:

£-012%p
As

gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
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Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica piyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu palowania
Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposob polegajgcy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw
powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajacy - warstwa nasypu przecigzajgcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na ckres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

Nasyp ,topiony’- objeto$é nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od przekroju drogi)
ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego.
Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych robét (nasyp wg WWIiORB
D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”, nasyp przecigzajgcy wg niniejszych WWiORB
Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu
nasypowego w nhasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej
powierzchni warstwy ulepszonego poditoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje
powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Nasyp
Rysunek 1. 1. Lokalizacla niwelaty robdt ziemnych

Obliczeniowa gtebokosé przemarzania - umowna gleboko$é przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznos$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i
warunkoéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ czesé platformy przeznaczona do pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym. Poza obszarem roboczym znajdujg sie
krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie
ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu
Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnos$ci odwiertu palowego, ktéra nie
zostaje wycofana, ale pozostaje, jako trwate cigglte obramowanie

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robét

Okiadzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujgca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcigzenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okresienia zaleznosci
oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub
fragmentu robot, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i
potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktéry jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany
przez pal lub rure obsadowg

str. 6



Pal ztozony - pal wykonywany z potgczonych dwdéch lub wiekszej liczby réznych rodzajéw lub
wymiaréw pali. Polgczenie czeséci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe whbijane - pale wykonywane, jako prefabrykaty zelbetowe w formach
w wytwaérniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w
grunt przez wbijanie, jako pojedyncze lub zlozone z kilku odcinkow

Wierzch glowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomigdzy gtowica i podstawa

Spéd pala - dolna czeéé pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia,
lecz dopuszczony, jako przydatny do uzycia, jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciggtym o dlugosci co najmnie;j
rownej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gteboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod $widra,
ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod swidrem mieszanka betonowa. Po wyciagnieciu $widra w $wiezg mieszanke
betonows wciskane jest zbrojenie w postaci

szkieletu z pretow. Pale wykonuje sig pionowo, uzywajac $widréw o $rednicy odpowiadajgcej
nominainej $rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i
ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszta
rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podiozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materiatow ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu
gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza

Podktadka mtot - urzgdzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy miotem udarowym, a kotpakiem w
celu ochrony mtota i gtowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podkiadki
miota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekaza¢ bez strat energie uderzen miota w pal
Podktadka pala - materiat, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowicg
prefabrykowanego pala betonowego

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokoséci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktorej wlasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagiebiania pala za pomocg wyptukania czesci
gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed jego
potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, zapewniajgcy spetnienie
wymagan funkcjonalnych, wynikajgcych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemne;j,
spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen
Kontraktu

Prébne obcigzenie pala zwiekszone stopniami - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal prébny
jest obcigzany sitg zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziana granicze (badania ML)

Probne obcigzenie ze statg predkoscig weiskania - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal prébny
jest wciskany w grunt ze stalg predkoscia z pomiarem sity wciskajgcej (badanie CRP)

Prébne obcigzenie dynamiczne pala - probne obciazenie, w ktérym na glowice pala jest wywierana
sita dynamiczna w celu analizy jego nosnosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas whbijania, ktére pozwala zagiebic
wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego
urzadzenie wbijajace moze siegnaé bez roztgczania prowadnicy
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Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu
rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - czesc platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy pozioméw
miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
Zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego
sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub
materiatéw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdiuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

Roéw stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajacej ze zbocza, wykonany
ponad skarpa wykopu

Stabe podioze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub
statecznosci albo warunkoéw przydatnosci do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsalidowanych,
scementowanych lub w inny sposob powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobnic recznie po
namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed
erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub polgczone materiaty wigzgce, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub diugoterminowa poprawe
wihasciwosci

Stopierh wzmochienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci
bryty podioza gruntowego podlegajgcej wzmochieniu. Stopier ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich
rozstawu i glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu ziemnego,
w odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,jet-grouting” - sposdb iniekcyjnego wzmachiania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego,
w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie
zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kroécu
ttocznym pompy. Przewdd iniekeyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i
obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie
wykonywania robét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w cbrebie pasa robét drogowych
Ulepszone podfoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w
celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia
odpornoéci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) — dokument opisujacy zasady doboru
materiatdow, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady pfatnosci za wykonane roboty

Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych
lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotnosé optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
Wped - érednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

w ktoérym:

d60 - wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mnigjszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czagstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:
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w ktdérym:

d10 -wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN- 77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

Jrs-—_"‘_'

w ktérym:

pd-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/m3],
pd- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, [Mg/m3]

Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do utatwienia zaglebiania pala w grunt, np.
podplukiwanie, wstgpne przewiercanie, uzycie materiatéw wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materialy zbyt zwarte,
by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzgdzenia do zagtebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubos$¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podioza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego

Wymiana petna — usuniecie z podioza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

Wysokos&¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych
wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podioza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwoséci fizyko-mechaniczne
gruntow poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego nosnosé oraz
zmniejszajgcych odksztatcalnos¢ i wrazliwos¢ na wptyw czynnikdw atmosferycznych

Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych, w
celu poprawienia jego statecznos$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podioza gruntowego
Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
Z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gieboko$¢, takie jak whijanie miotem,
wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi

Ztgcze pala - element do faczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przez potgczenia mechaniczne
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Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki
Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z wtokien

syntetycznych, ktérych spojnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy

faczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo

uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci cigglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktdérym role spoiwa petni
cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
role spoiwa peini hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w
ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lothymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym
sktadnikiem spoiwa jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujacg sie poprawg natychmiastowa wlasciwosci uzytkowych przez
np. osuszenie wilgotnych gruntéw iflub zwiekszenie nosnosci ilub zmniejszenie plastycznosci.
Funkcja separacyjna (rozdzielajgca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania

od siebie dwdch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna

obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku

przeptywu wody (np. zmiana poziomu waéd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan

dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan

dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych
wilasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze
wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdznic kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na
podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetiajgcej warunki pola
dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrébke termiczna lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sig¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych
Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z minerainych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z Zzuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sie gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie
powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia moze odbywac sie przy
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kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakgji
hydraulicznej lub karbonatyzacii.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace sie gtownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego Ca0, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje
sig przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chiodzenia moze
odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajgcymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej WWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza
réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne iflub
dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w éwietle narmowych
badari laboratoryjnych ilub weze$niejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedgcych
ich nastepstwem uszkodzer obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze
byc stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki
tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakgcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu;
wymieszana w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze byé stosowana do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podioza ulepszonego

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzer z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza
Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podioza — wierzchnia warstwa podtoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwigkszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed
deformacjami powodowanymi przez cigzkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,
¢) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni, d)
2zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podioza mogg byé: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi
lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegolnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta
waody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peinic funkcje warstwy odsgczajgcej. warstwa
lub zespot warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze
gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub mrozoodpornosci.
Podtoze ulepszone moze zawierac nastepujgce warstwy: mrozoochronna, odsaczajgca, odcinajacy i
wzmacniajgca, a w przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniaé funkcje
wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza ~ warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
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Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnhosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg byé: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.

W szczegolnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukciji
nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki
niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsgczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podioza. Aby warstwy te mogtly petni¢ funkcje warstwy odsgczajacej musza by¢
wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspéiczynniku filtracji.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostaé sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgca przepuszczalnoscia
po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton projektowany - beton, ktérego wymagane witasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sg
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte,
sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.
Beton stwardniaty - beton, ktéry jest w stanie statym i ktory osiagnat pewna wytrzymatosc.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcej
2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o srednicy od 10 pm do
300 pum oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu
podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego, o wiasciwej ilosci
i rozktadzie poréw A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na sciskanie, rozcigganiu
przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wediug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25
(beton zwykly) lub LC25/28 (beton lekki) i 0 dodatkowych ustalonych wiasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajgcej, o
wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci powietrza w stwardniatym betonie co
najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wiasnym ciezarem
rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujgc
jednorodnosé

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajgcy widkna
polimerowe klasy |l (makro wiékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wtdkien ma charakter stosowania
konstrukcyjnego, a wiec ma wplyw na nosnosc elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) —
dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

- granulowany zuzel wielkopiecowy,

- popidt lotny krzemionkowy,

- pyt krzemionkowy

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku ... — ... od km 00+000.00 do km
15+601.99 wraz z obwodnicy ... w ciggu DK.. od km 00+000.00 do km 4+041.04 18/49

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
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Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktore pozostajg w betonie
stwardniatym

Domieszka opdzniajgca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktora umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowe] bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody
powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywoluje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka uptynniajgca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania iloci wody
powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka opézniajgca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtokg polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sgsiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potgczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspdtpracy ptyt oraz unikniecia powstawania uskokéw.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane sg do
potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Efektywna zawarto$¢ wody — réznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance betonowej a
iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny — konstrukgja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementow
kregpych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objeto$¢ masy betonowej [m3]; M jest
mnigjsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju
wiekszym niz 0,50x0,50 m,

Gruntownik, primer - roztwér gruntujacy, skiadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie ktorych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego
obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci;
klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i $rodowiskowymi
wystapienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymato$ci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng okreslong na probkach walcowych o $rednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku
150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja Srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyréznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki cbcigzajgce, takie jak
srodki odladzajgce, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku morskim) lub
zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-
B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody rozptywu
stozka (klasy SF1 - SF3).

Klasy dodatkowych wtasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na
dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

- lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 Iub klasy VF1-VF2
wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

- przeptywalnosc¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg
metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
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- odpornosc¢ na segregacije - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-
1.

Masa zalewowa ha gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-
2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnig
trwato$¢ wypetnienia, spetniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty
dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg

Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opdZniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku na
Swiezo utozong nawierzchnie, opdzZniajacy wiazanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej
makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang
nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym
odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespdt procesow fizykochemicznych przebiegajgcych w zaprawie cementowej lub
betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujgcymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze
porowym i/lub pochodzgcymi ze Zrédet zewnetrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnos$ci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnos$ci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywao silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koricowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczgcych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, sposob badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukeyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci piyty, powstaje na zakonczenie
kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dluzszy niz czas wigzania cementu.
Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na skutek
naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykoriczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, réwnosé porzeczng
i podtuzng i wlasciwosci akustyczne, ktdre osigga sie nastepujgcymi metodami:

- ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podiuznym (réwno-leglym do
osi jezdni);

- przecierania swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku prostopadtym do
osi jezdni);

- opdznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy
cementowej szczotkg mechaniczng lub wodg pod cisnieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego
kruszywa,

- szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(réwnolegiym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G
(Grinding & Grooving)

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeri w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od
kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.
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Moze byé uktadana w nastepujgcych wariantach:

- w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
- w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
- w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
- w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
e gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
¢ dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Whktadka uszczelniajgca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza
przed wnikaniem wody, spetnhiajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajgcy wymagane dokumenty
dopuszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajgca gtebokosé szczeliny - wkiadka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w
wykonanej szczelinie

Wspdtczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu
w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewzigcia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na
$rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia,

Dziatania minimalizujgce - zespét dziatarh majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko na etapie jego realizacji i
funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zespét dziatari majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na $rodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.
Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie
wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotoéw ochrony tych
obszardw oraz przedstawienie danych iloéciowych o wystepujgcych gatunkach i siedliskach, jak
rowniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywnoseé;
Kompensacja przyrodnicza - zespdt prowadzacych do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w Srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i
zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieti roélinnosci, prowadzacych
do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w
$rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawa
Prawo ochrony $rodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie
w fazie budowy oraz eksploatacji przedsigwziecia, okre$lonych w decyzjach administracyjnych.
NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w
skiad ktérej wehodza:

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
majgcy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujgcych ptakéw lub
siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspéinoty.

Ocena oddziatywania na érodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Oddziatywanie na érodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dziatalnoscig
(realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko- postepowanie obejmujgce w
szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania na
srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajgcej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na
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$rodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postepowaniem w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na $rodowisko- to stopien szczegdtowosci informaciji poszczegélnych
czesci raportu o oddziatywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi
postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z ustawa o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko).

Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegélnosci dziatania mogace:

a) pogorszyc¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
¢) pogorszyc integralnosé obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Dragowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikdw i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(8rednica pnia powyzej 14 cm), $redniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roélina wieloletnia duzych rozmiaréw (srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkdlce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa
dla najwyzszego pedu.

Forma naturaina - forma roéliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany.
W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na
korone i nie podkrzesywany, na ktérym sa réwno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta
na wysokosci okolo 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje
sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
Kompostowanie — proces polegajgcy na rozktadzie substanciji organicznej przez mikroorganizmy -
obszary specjalnej ochrony ptakow — OSO,

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesigcy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem giéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
Wyréznia sie krzewy:

- geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
- $rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
- rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwos$ciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania
zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewna,
stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$é pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.
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Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu
wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosling.
Szerokos¢ sadzonki — odleglosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkéice w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.
Szyjka korzeniowa — czes€ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.
Sciétkowanie ~ pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci
min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdéw oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew,
krzewow i pnaczy.
Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzgcego w
warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Skiada sie z
nieroztozonych szczatkéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony
substancjami minerainymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).
Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliéciennych w granicach robét
ziemnych
Wysoko$¢ sadzonki —~ diugosé mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyréznia sie zagajniki:

- geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

- srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

- rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz skiadowanie jej w celu pozniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to ziele) zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartoséci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i
karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostate:

Badanie identycznosci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnoéci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowsg (droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dhugo$¢ mostu — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkg - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub
walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN 12767
w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeristwa
uzytkownikéw pojazdu wiekszych od zera.
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Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dia przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujgcy przenoszenie
obcigzeri zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Kotwa ($cigg) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego

Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, wykonana z materiatu o whasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspotdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

t awa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podioze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Migjsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub
miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakgji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy

Oddziatywanie $rodowiska - oddzialywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce ha beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odporno$é na penetracje wody — maksymalna gieboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem okreslona
zgodnie z norma PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pobocze — czeé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
ciekow, szlakdéw wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z peinegj sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby
terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég
Rozpietosé teoretyczna — odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego
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Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na skutek
naciecia (okreslonych wymiardw) powierzchni piyty pitg tarczowa.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntéw nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez
rure wlewowa pod cieczg stabilizujgca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w
niektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a rownoczesnie roztaczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzgdzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz
12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu
lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi skladajgcy sie z tarczy znaku z umieszczonym
na niej, w sposoéb trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédto $wiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédiem swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — wartosc, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamaéwienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzgca do notowania zdarzer: i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
czlonkéw swojego zespolu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzor
na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego ha mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z Kontraktem.
Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegdine),
Specyfikacja (WWIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w
Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Rabét.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce cze$é Placu Budowy

str. 19



Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego potgczenia.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéw
Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéw
Kontraktu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Inzyniera.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie€, jak rowniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg dokumentacje
projektowg niezbedng do realizacji robét budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robdt tymczasowych oraz dla robét statych oraz uzyska akceptacje
Inzyniera i innych odnos$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w
szczegolnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania
gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych prprawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujgcych zakazdéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.) oraz uzyskac niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzgdzone wnioski
0 uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych w pkt.
1.3.1. Projektowanie.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wiadz na swdj
koszt (takie zezwolenia moga dotyczyé pozwolen na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i
punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe oshowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robét budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokos$ciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatniego
Swiadectwa Przejegcia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong
nieruchomos$¢ i otwarcie budynkdw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, fom), zasoby
umozliwiajgce odigczenie mediéw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia
branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze
nastgpié¢ po podjeciu proby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci w ramach Robdét) na danej
dzialce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatke
umozliwiajgcy wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem
wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat
przeprowadzic roboty na danej dziatce, jednak wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajgcy uniemozliwit
wykonanie tych Robét. Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami
przedstawiciela Wykonawcy i wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego, wzglednie adnotacjg
0 odmowie zlozenia podpisu.

1.5.2. Zgodno$¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow tworzgcych Umowe, obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
Akcie Umowy.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w
Opisie technicznym.

Dane okreslone w Opisie technicznym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy,

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnoé¢ z wymaganiami okreslonymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji
Robét az do ich zakoriczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mastowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym
inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie lll zgodnie z Zarzadzeniem Nr 32 GDDKIA z
dnia 14.09.2018r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do
zakoriczenia Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot. Wymaga sig,
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podiuznych, megacych stanowic¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezgcych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

remont nawierzchni;

oczyszczanie nawierzchni;

sprzatanie paséw drogowych

utrzymanie poboczy;

utrzymanie rowow,

utrzymanie przepustow;

utrzymanie obiektéw mostowych;

utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w
przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

bariery drogowe (wszystkie typy);

sygnalizacja swietlna;

oswietlenie drogowe;

koszenie poboczy catego pasa drogowego;

utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

utrzymanie odwodnienia;

likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspoéipraca ze Strazg Pozarng oraz Policja;
oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw drég;-
informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddzialu o wszelkich utrudnieniach i
zdarzeniach na drodze;

zimowe utrzymanie drég i chodnikdw - powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie sliskosci na
drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23 wrzesnia 2016 roku zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie standardéw zimowego
utrzymania drég krajowych, dla ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikow:
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Dopuszczalne  odstepstwa od  stanu
Opis standardy | n@wierzchni  opisanego  standardem =z
) zimowego okreéleniem czasu w jakim powinny byc
Godziny utrzymania usuniete (zlikwidowane)
chodnikow Po ustan d 0od stwierdzenia
e e wystapienia sliskosci
Chodnik odsniezony a
sliskosc zimawa |
4:00 - 22:00 ‘ do 4 godz. do 4 godz.
zZlikwidowana na calej PRSI o
szerokesdi.
Chodnik odéniezony a
, gliskosc Zimowa
22:00 - 4:00 do 6 godz, do & godz.
zZlikwidowana na calej @5 gocz 05 gocz
szerokosdi,

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegélnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych,
ktore skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opeon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowad i utrzymywacé opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunag te
przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywroci¢ pasowi dzielacemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczernstwa.,

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice opisane
w Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich
do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania
Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robdt, ktdre bedg stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie
o tym mieszkaricow/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w
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Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapoznaé sig z wprowadzonymi zmianami
(uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene
Oferty i nie podlegajag odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,
tymczasowsg przebudowe urzadzer obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizaciji
ruchu.

inne skiadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet w ilociach wynikajgcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoriczeniu robét,

koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig
stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i odwietlenia na istniejgcych drogach
W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzeri tacznosci,
kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
wylgczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub rozigczenia w istniejacym urzadzeniu mogg byé¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdca drogi za posrednictwem Inzyniera.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie przed rozpoczeciem Robét oraz stosowac sie w czasie ich
prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej
decyzji organu Il instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujgcej w mocy decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

utrzymywacé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzZn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
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lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w
postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okre$lajgcym warunki jego realizacji.
oraz poza obszarami wtgczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robét,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdélnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew
nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
$rodowiska, w szczegoblnosci zapewnié specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas wykonywania
robot oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady),
ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia ha odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace
warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzér herpetologiczny na
ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazow.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymad zgode ha uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowej.
Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywaé tylko w
przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie
nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wiashosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej
przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzgdzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzgdzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktdre majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatar na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich
kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze
pisemne zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé
Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkdw i budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestyciji, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow. Nieodigczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Dokumentacja musi zawierac informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzgdcy budynku
lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i
doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pél) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona rowniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem
drogowym przed rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej
opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:

opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzern
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

informacje o przywraoceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacijg fotograficzna, a takze z
potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w
procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,
pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.
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Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkod
powstalych na skutek dziatarn Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.
Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji Robét przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji, za$ wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie
ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementdéw istniejacego ogrodzenia. Nowobudowane
ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacja istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie
tymczasowe winno byé wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci
zatwierdzonego decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpdzniej z chwilg likwidaciji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaly usuniete z Placu Budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestyciji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodiaczng czescia tej

dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku danych {ptycie), skatalogowane w sposéb
niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeri odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég
lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub
innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuaciji robét
zaleglych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres
odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedbant Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogows lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania
Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pézniejszym
przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z fub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.14.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badar archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$é Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z pozniejszymi
zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w
tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami
art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty iflub wystgpiag
opd&znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé ZKK. Wznowienie
wstrzymanych robot nastgpi ha podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i
Inzyniera.

1.56.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera,

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robot poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate
za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien
z whascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Robdt na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejécia przez tereny PKP, tereny wod ptyngcych lub
wymaga prowadzenia Rob6t na terenie znajdujgcym sie w zarzgdzie innego organu Wykonawca
przedstawi dokladny harmonogram robét nie pézniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
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zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu,
warunkow i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w szczegéinosci
koszty zamknieé toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na kiére moga
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji
drogowych, wzmochienie podtoza (itp).

Woplyw na budynki drgan podtoza, kiérych Zrédlem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowsg drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykonaé
badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywéw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem
inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywar dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.

1.5.18 Wspodtpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatari z dziataniami Wykonawcéw
pozostatych sgsiadujgcych odcinkdéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, harmonogramow Robét, projektéw organizacji Robét i organizacii ruchu na
czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inzynierem Kontraktu:
sposob prowadzenia Robét na granicy odcinkdw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i
technicznym,

kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzgdzen (ewentualne wspéine
rozwigzania).

Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te cze$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka
sgsiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robét budowlanych objetych zakresem dla
danego odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrob6éw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane musza spetniaé zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., 0
wyrobach budowlanych z péZniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatow do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcedo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgii,
uwzgledniajagc aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji pafistwowej i samorzadowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakasciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykarzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniaja
wymagania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beds one uzyte do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Whytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dia przeprowadzenia inspekgc;ji i badan w tych miejscach.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbidérek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscig Wykonawcy (chyba ze
w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposob i w terminie nie
kolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzgce z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych
oraz ha innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Parstwa stanowi wtasnosé Wykonawcy za wyjgtkiem
zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy materiatow, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub
przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki
betonowe), na potrzeby danej inwestyc;ji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych WWIORB, w konsekwencji STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Whykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0§ wiekszym
od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z WWIORB, PZJ, projektem
organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robét sporzgdzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, WWIORB, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badari
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inzynierem, pod groZbg zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz skltadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez
wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb
ilo$ciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okres$li¢ zamierzony sposoéb
realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujacy wykonanie
Robét zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWIORB. Dopuszcza
sie opracowanie jednego PZJ dla elementdw robdt objetych roznymi STWIORB, jezeli zakres robdt w
nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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a) czes¢ ogding opisujgca:

— organizacje i sposdb wykonhywania i prowadzenia Roboét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badarn i pomiaréw,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegotowa opisujgcy dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilo§¢ Ssrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robat,

Elementem PZJ ogéinego zgodnie z Subklauzulg 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich badan
wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program badan bedzie
bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych
badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych
(biezgcych) planéw (programéw) badar, w dostosowaniu do postepu w realizacji robét. Plany te beda
podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowac raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z
Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badarn laboratoryjnych ze
wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego
zrealizowania badar w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integraing cze$¢ Miesiecznego
raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innegj lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania
badari na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

« Harmonogram badarn zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilo$¢ robét, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwo$¢ badar zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedna do wykonania ilo$é
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien
by¢ zgodny z przyjetym w GDDKIA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i
Zamawiajgcego (w zatgczeniu).

* Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.

* Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych
za autoryzacje sprawozdan z badan.

* Wykaz urzgdzeri pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego.

* Sposdéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan ha realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonhawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwosc zostaty okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badari, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (20+5) °C przeznaczone do przechowywania swiezo pobranych prébek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pabierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong moziiwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobieraé¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢ przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki)
i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestiohowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWIORB), stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontroinych dopuszcza sie wykonanie
badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan | pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jako$é wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagarn dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w WWIORB (STWIORB). Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie
wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosé materiatéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badarn kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badari Inzyniera beda interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
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Odbidr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dlugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badari
kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Zamawiajacego na swdj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez
obcigzenie plytg statyczna (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym
zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robét mostowych, umozliwiajac zasilenie urzgdzen
laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu prébek do badari kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z
ktérego zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajgce

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczeéniej wykonanych przez ktéras ze
stron na danym asortymencie robét i materiatéw, to nalezy uruchomicé tryb badan rozstrzygajgcych.
Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt. 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy
kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony
ostatecznych wynikow.

Wyniki badan rozstrzygajgcych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4. 3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajgcym na
zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktéra$
ze stron Kontraktu, ze ktorys z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, strona ma prawo zadac przeprowadzenia badar kontrolnych dodatkowych w
laboratorium GDDKIA.

Strony decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czeéciowych
ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest inzynier.

Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badar
kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badar kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajgcy jednak w przypadku, gdy ze strony
Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego samego
wyrobu nie spethiajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badarn).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA) posiadajace
akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére
nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za zgodg
stron moze zostaé zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgodg stron, laboratoria innych oddziatéw GDDKIA lub
inne laboratoria posiadajgce wymagane kompetencije.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badarn i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium,
ktdre przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badan arbitrazowych preferowane sg, za zgoda stron, laboratoria innych oddziatow GDDKIA lub
inne laboratoria posiadajgce wymagane kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie
przeprowadzenia badan.

6.4.4. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodno$¢ wilasciwosci materiatow | wyrobow przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami
podanymi w WWIORB,
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- wykonac wlasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w WWIORB. Datyczy materiatéw, dla ktérych WIORB
wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in.
kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe,
mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycii.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptaciji Inzyniera zgodnie z
pkt. 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w
takim terminie, aby Inzynier mégt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do
zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich SSTWIORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
WWIiORB (SSTWiORB), kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien
bezzwiocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpaosérednio jeden pod drugim,
bez przerw

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robat
(Programu),

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw Robét wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiarow
dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robét. Wpisdéw do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik
Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy wymagacé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koricowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczegélinych SSTWIORB, opracowanych na podstawie
WWiORB.

llosci wymienione w przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg byé brane za
rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzari Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzaé iloé
Robét. W przypadku koniecznos$ci pomierzenia czesci Robdt przez Inzyniera, powinien o tym fakcie
powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w
przeprowadzeniu takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to
pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary
danej czesci Robét. Dla celow pomierzenia takich czesci Robot statych, ktore sg ustalane na
podstawie zapisow i rysunkoéw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast
Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonaé
sprawdzenia zapisow i rysunkow w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnien
konicowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sig¢ w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, bedg one
uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem
przypadkoéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przediozy Inzynierowi
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protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym
przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je
potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB (SSTWIORB), Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robot zanikajgcyceh i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, z WWIORB i SSTWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktdére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkaczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnoéci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] lub
Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robét].

8.4. Odbior koricowy Robot

8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnoéci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w p-pkcie
8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robédt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnos$ci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne abiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri zgodnie z Warunkami Szczegélnymi Kontraktu i
instrukcjg DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.
P2J (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowar’ i
dokumentéw handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw
z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:
okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegodinych asortymentdw robdt drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

Zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,

Zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

Zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

odniesienie sig¢ do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe bedg miaty
miejsce (Monitoring Jakos$ci Robot),

wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystgpig

certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentow materiatéw i wyrobow,

badarin Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania kontrolne,
badarn elementdw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytwarni, laboratoriéw, PZJ,

plany liniowe wszystkich drog (giéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakladanych
sumarycznych iloci badan,

wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu
wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbgdne w ocenie Wykonawcy do prawidiowej oceny jakosci
wykonanych robét.

Forme i tres$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen (oryginaly + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac¢ ja Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie

13. Plan dziatan ratowniczych,

14. Powykonawcza ewidencja drog
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Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowac w formie zestawien i wykazdw zgodnie z
uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujgc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym”
stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematow skrzyzowan nalezy zatgczyé¢ w osobnych plikach w
formacie rastrowym (.jpg, png).

15. Zestawienie srodkow trwalych, ktére nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013 1.
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub zarzgdzeniem zmieniajgcym). Forme i tre§é
zestawienia nalezy uzgodnié z Inzynierem i Kierownikiem Projektu.

14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych, ktorych rozpietosé teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub
catkowita dlugos¢ obiektu jest wieksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem
zamieszczonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeraciji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty
powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu
statej organizacji ruchu.

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format
dwg)

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbicrowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na acenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podanc w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkéw Ogdélnych
Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w WWIORB i w Dokumentagiji
Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegolnosci:

- robacizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy (a dla urzgdzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wtasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

~ wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodow, w szczegdlnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatadji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania
robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa
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drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogéine przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe,
finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,
— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty $srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiaidw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepisdw zwigzanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
majgcych na celu wyznaczenie przebiegu trasy drogowej w terenie w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
»Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu rolnego w miejscowosci
Gatow”
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robot objetych WWIORB
Roboty, ktorych dotyczg specyfikacie obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wyznaczenie przebiegu trasy drogowej w terenie réwninnym, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Roboty dotyczg przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2062D.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokoséciowych wchodzg:
- sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gidéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych w ukiadzie geodezyjnym parnstwowym 65 oraz Kronstadt 60 (stary),
- sporzagdzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ
363,
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
- uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametréw iuku,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,
- opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg znakami granicznymi w terenie.
Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) pomiar wysoko$ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
C) wyznaczenie parametrow tukow picnowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego
Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektiu.
1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w
terenie znakami granicznymi typ 36a (, zgodnie z normg BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi
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(punktu granicznego) tych znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej
niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowaé znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawierac:

a. nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu

b. w tytule napis: ,szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi powiatowej nr 2069D"

c. kilometraz poczgtkowy i koricowy opracowywanego odcinka

d. szkic lokalizacji

e. punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji

f. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

g. linie graniczne z miarami czotowymi

h. grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce
ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998r. Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng Dz.U. nr 133 z 1998r.)

i. opis skrzyzowan i rzek

j. szczegoty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu
po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- 05 drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- Swiadki punktéw referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury lesne

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odiegtosci do 10 m od granicy
pasa,

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic .

4. Do szkicu nalezy dotaczyc:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- mape ewidencyjng,

wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntdw dotyczacych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00.

2, MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac¢, dla punktow utrwalanych

w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m
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,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na zétto z czarnym napisem, wykonany
z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami @ 10.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

— dalmierze,

= tyczki,

= faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokltadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIAL.OW

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [4+10]. W
oparciu 6 materialy dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny
byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialno§¢ za nastepstwa niezgodnasci wykonanych robét z Dokumentacig
Projektows, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o jakichkolwiek bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢é czy rzedne terenu okreslone w
Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych
rzeczywistych,
akceptowane przez Inspekitora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia  oznacza, Inspektora nadzoru ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora nadzoru. Punkty giéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ =zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczerh powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowiazkow Wykonawcy.
5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomochiczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymaina odleglo$é pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 500 m.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami
robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
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mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokiadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacie Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.
5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturéw nasypow
polegajace na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasypow i
powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie
przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow o ksztaltcie zgodnym z Dokumentacijg
Projektowa. . i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1
km (kilometr) trasy drogowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokatu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI i
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,
- wyzhaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie
wlasnych pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie (odcinki objete zgloszeniem),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i zatok
autobusowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- Zzastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg znakami granicznymi w terenie
obejmuje:

- szkic w formie matrycy na przezroczystej foli 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwoscig wypinania,
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- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- mapa ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dzialek w pasie drogowym,

- odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- wykaz zmian gruntowych,

- granica zastabilizowana znakami granicznymi i §wiadkami betonowymi, odlegtosci miedzy znakami
nie mogg by¢ dtuzsze niz 100 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

2. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).
3. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

D-01.02.01a USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiIiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sg
wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw, ktére to roboty zostang
wykonane w ramach realizacji zadnia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii
drogi transportu rolnego w miejscowosci Gatow”
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych.
1.3. Zakres roboét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu z terenu inwestycji prowadzonych robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Drzewo - roélina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone.
Przewodnik — ped giéwny stanowigcy o$ drzewa.
Pienr drzewa — nieugateziona doina czes$¢ przewodnika.
Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyrdznia sie zagajniki:
geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
Srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim
pedem gtdwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.
Whyrdznia sie krzewy:
geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
$rednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
rzadkie - pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.
Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.
Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(8rednica pnia powyzej 14 cm), sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
($rednica pnia ponizej 7 cm).
Dragowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikow i krzewdw.
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po $cieciu.
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Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela,
a w przypadku braku takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.1. Sprzet do karczowania roslinnosci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinnosci mogg by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

Do wykonania rob6t moze byé stosowany nastepujacy sprzet:

pity mechaniczne,

pitki reczne, nozyce,

drabiny,

spycharki,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, draggowiny oraz gatezi,

samochody do transportu materiatow,

pedzle do zabezpieczania drzew

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

4.1. Transport dluzyc, galezi i karpiny

Drewno pochodzgce z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wlasnoscig Zamawiajacego.
Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego
przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajgcego skiadowanego
materiatu, jednak nie dtuzej niz do zakoriczenia robot. Wykonawca dokona oznakowania
poszczegdlnych sztuk diuzyc i umozliwi Zamawiajgcemu kazdorazowo na wezwanie ha wstep na
Sktadowisko Gatezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielegnacyjnych, jako odpad powinny
zostaé wywiezione przez Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomocg przyczepy
diuzycowej i skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzonego przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartosé, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z ro$linnosci, usuniecie drzew i krzewéw

Przed przystapieniem do wycinki nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejacego drzewostanu i w razie
potrzeby sporzgdzi¢ protokdt rozbieznosci. Protokét musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela. Wykonawca sporzadzi operat brakarski. Wykonawca musi
posiadac¢ zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. na przystapienie do wycinki drzew.
Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewodw,
podrostu lesnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow
oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty zwigzane z wycinkg
Zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych
wiasciwych organdw (decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w
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ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko lub decyzji derogacyjnej). Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyradniczym, ktéry w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje
derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych w trybie przepisow
ustawy o ochronie przyrody. Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonac poza ockresem legowym
ptakow lub w trakcie wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym / ornitologicznym, ktory
dokona inspekcji terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych.. Termin ten nie dotyczy
usuwania karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie
terminie. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywac w tzw.
sezonie rebnym. Doktadny termin usunigcia drzew i krzewow podaje Wykonawca.

Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepujg stanowiska archeologiczne mozliwe sg dopiero po
przeprowadzeniu ratowniczych badan archeologicznych.

Prace zwigzane z wycinkg drzew w obrebie stanowisk archeologicznych powinna odbywaé sie pod
nadzorem Inspektora ds. archeologii.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robét ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowac przed rozpoczeciem robét z
doktadnym usunieciem korzeni.

Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcig¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odciagnaé i
utozy¢ w stosy, a drewno z pni przetoczyc i utozy¢ na podktadach. Po odrgbaniu

korzeni wydobywa sig pozostatg w ziemi cze$¢ pnia spycharkg i uktada w stosy na wskazanym
miejscu.

Przy usuwaniu pozostato$ci po drzewach (karp) nalezy odragba¢ korzenie, a nastepnie wydoby¢ sie
pozostatg w ziemi czgs¢ pnia spycharkg i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikow polega na wywrdceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomocg
spycharki, odrgbaniu korzeni i gatezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.
Usuniecie krzewdw obejmuje wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw za pomocg spycharki i
utozenie w stosy na wskazanym miejscu.

Wycinke drzew z terenéw laséw parstwowych wykona Nadlesnictwo. Drewno z tej wycinki stanowi
wltasnos$¢ Nadlesnictwa, ktore odwiezie je z terenu budowy. Pozostate po wycince karpy drzew,
gatezie i drggowing oraz zagajniki i krzewy usunie Wykonawca i uporzadkuje teren po wykonanych
robotach.

Wycinke drzew i krzewdw roshgcych poza obszarami leSnymi zarzgdzanymi przez Nadles$nictwo
wykona Wykonawca.

Wykonawca powinien usuna¢ pozostate po wycince karpy, wyréwnac i uporzgdkowac teren.
Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i
zagajnikow nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Czeéé karp, w
ilosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa, nalezy zachowad w celu roziozenia w sgsiedztwie przejsé
dla zwierzat o ile takie przewidziane sg w dokumentacji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce pozyskane
przez Wykonawce i zabezpieczyé przed kradziezg. Pozostate karpy, gatezie i drggowina moga byé
zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do $ciétkowania powierzchni pod projektowans
zZielenig lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywézki materiatu z wycinki i odpadow ponosi Wykonawca.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy
oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot i
linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.
bezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Nadzér przyrodniczy powinien dokonywaé
regularnych kontroli dotéw i wykopéw przed ich likwidacja, pod katem wykorzystywania tych miejsc
przez mate zwierzeta, w szczegolnosci ptazy i w razie konicznosci wprowadzi¢ wtasciwe dziatania
zaradcze. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartosc, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do przesadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie. Roslinno$¢ sgsiadujaca z pasem robét, nie przeznaczona do usuniecia,

nie moze ulec uszkodzeniu. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.
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W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie

przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz

zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia

materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujgcych

zakazoéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskac niezbedne zgody

(decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazdéw obowiazujgcych w stosunku do

gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnié z

Zamawiajgcym.

5.2. Zrebkowane dragowiny, gatezi i karpin z usuniecia zieleni

Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewéw mozna

zezrebkowaé (oprocz karp pozostawionych w celu roztozenia w sasiedztwie przejsc dla zwierzat). Do

rozdrabniania konaréw, gatezi i karpiny nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne maszyny stuzgce do tego

celu.

W przypadku wykorzystania zrebkdw do Scidtkowania powierzchni projektowanych nasadzen,

najlepiej sktadowac zrebki w sgsiedztwie terenu budowy. Powinny one mieé frakcje 20 — 60 mm.

Okres kompostowania zrebkéw przeznaczonych do $cidtkowania nasadzen powinien wynosié

minimum 9 miesiecy. Zrebki nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$é nie

powinna przekraczac 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekraczaé 2 m, natomiast

szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Gérna powierzchnia pryzmy powinna

by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wdd opadowych. Nie wolno formowaé wyzszych

pryzm z uwagi na niebezpieczenstwo samozaptonu zrebkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme

nalezy przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowac¢ zgodnie z powyzszymi

wymaganiami.

Nadmiar zrebkow oraz pozostatosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sg wlasnoscia

Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie

pozyskane na wlasny koszt i uporzgdkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi

postepowacd zgodnie z Ustawa o odpadach.

5.3. Zagospodarowanie Scietych drzew

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na skladowisko lub wysypisko

Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z

Inzynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem.

6. KONTROLA JAKOSC] ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno

spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét powinien byé dokonany na budowie, w obechosci Inzyniera lub jego uprawnionego

przedstawiciela. Obmiar robét wymaga akceptacji Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jednostkg obmiarowa jest:

1 szt. (sztuka) usuniecia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami laséw o $rednicy okreslonej w

Dokumentacji Projektowe;j,

1 szt. (sztuka) usuniecia pozostatosci po drzewie (karpy) poza terenami laséw o $rednicy okreslonej w

Dokumentacji Projektowej,

1 ha (hektar) usuniecia zagajnikéw poza terenami laséw o gestosci okreslonej w Dokumentac;ji

Projektowej,

1 ha (hektar) usunigcia krzewéw poza terenami laséw o gestosci okreslonej w Dokumentac;ji

Projektowej,

1 szt. (sztuka) usuniecia pnia drzewa z karczowaniem na terenach laséw prywatnych o srednicy

okreslonej w Dokumentacji Projektowej,

1 ha (hektar) usunigcia krzewéw na terenach laséw prywatnych o gestosci okreslonej w Dokumentacii

Projektowej,

1 ha (hektar) oczyszczenia terenu laséw panstwowych po wycieciu drzew przez Nadlesnictwo,

1 mp (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunietych drzew poza terenami lasow,

1 mp (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunietych drzew na terenach laséw prywatnych,

1 mp (metr przestrzenny) sktadowania karp w celu roztozenia w sgsiedztwie przej$¢ dla zwierzat,

1 mp (metr przestrzenny) zrebkowania dragowiny i gatezi z usuniecia drzew oraz drggowiny, gatezi i

karpiny z usuniecia zagajnikéw i krzewow,

1 mp (metr przestrzenny) zrebkowania karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach
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Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét niewykazanych w Dokumentaciji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Te nie moga stanowi¢ podstawy do roszczeri o dodatkows zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw dokonuje Inzynier lub jego uprawniony
przedstawiciel, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub jego
uprawnionym przedstawicielem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB oraz wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnos$ci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca. ‘

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiORB
WWIORB opisuje wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy zlecaniu i
realizacji zadania pt.: ,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu
rolnego w miejscowosci Gatow”
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robé6t objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt ziemnych zwigzanych z
przebudowsg drogi powiatowej nr 22083D obejmuja;
- wykonanie wykopow w gruntach kat. |-V,
- transport gruntu,
- schodkowanie skarp nasypow,
- wykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokos¢ nasypu lub glgbokosS¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1m.
Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$c jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.,
Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem rob6t drogowych.
Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Ad

Is = —
$ = Ads

gdzie:
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A4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm?].
Ass - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, [g/cm?3].
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d60

V=410
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu, [mm],

d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, WWIORB oraz z poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace
robét podano w D-M-00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczyé
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
,WWymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01 pkt . 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub hadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp Wyszczegolnienie ‘ri(ca)gtki Grupy gruntow
A wlasciwosci - - - -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Radzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwiezia,
— pospdtka - rumosz gliniasty glina zwiezla,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta
- piasek $redni — pospdika zwiezta
- piasek drobny gliniasta - it, it piaszczys-ty,
- zuzel it pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
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- it warwowy
2 Zawartosc
czastek
<0,075 mm y <15 od 15 do 30 > 30
0,02 mm ’ <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna H k m <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. OgéIlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samachody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta.

Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie ukladanego
materialu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposcbu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnoé¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawsg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokosé¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi hie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnoséci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac = 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
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dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonag¢
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w catym ckresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni -spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposabu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.5. Rowy
Nie przewiduje sie. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage halezy zwrdcié na:
- wiaéciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekédw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t
Czynno$ci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6 D-02.03.01.
6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykaonanych robét ziemnych

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu
Ziemnego
2 Pomiar srzt\-:;vrgvlflosm dna Pomiar taémg, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
3 Pomiar rzednych powierzehni poziomica lub niwelgtorem, w odstepach co 200 m na
KorpUsU ziemnego prostych, w punktach gtéwnych iuku, co 100 m na igkach oR
- —a 2100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach
4 Pomiar pochylenia skarp . . ] !
——— . —— ktore budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 powierzchni korpusu lub punktach watpliwych
dna rowu
8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego hie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szerokosc dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownosc¢ skamp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreéli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia | 0 , zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktdre bedzie oddzielad
lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i STWIOR.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jeéli materiaty nie spetniajgce wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogélne” pkt7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podanc w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.9.

Zakres czynnosci objetych cenag jednostkowa podano w STWIOR D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt.9. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

NGO A WN
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i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw, ktére to roboty zostang wykonane w ramach
realizacji zadnia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu
rolnego w miejscowosci Gatéw”
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z
przebudowg drogi powiatowej nr 2070D obejmujg:

- wykonanie wykopdéw w gruntach kat. I-1V,

transport gruntu,

schodkowanie skarp nasypow,

wykonanie nasypéw

14. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w D-02.00.00. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

2,1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow podano w D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”,
pkt 2".

2.2, Materialy wybuchowe

Jezeli wystepuje odspajanie gruntow skalistych z zastosowaniem materiatéw wybuchowych to
wymagania w stosunku do nich powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru. Materiaty wybuchowe stosowane do prac strzatowych powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe w zakresie niezbednym do specyfiki prowadzonych robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,
punkt 3".

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M 00.00.00, Wymagania ogéine" pkt 4 oraz w
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdine”, pkt 5.

5.2, Zasady prowadzenia rob6t w wykopie

Przed rozpoczeciem robot w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktéry
bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny przydatnoéci gruntu, skaty lub
materiatu do budowy nasypéw oraz wyboru wtasciwej metody prowadzenia robét oraz sprzetu. Roboty
nalezy prowadzi¢ w planowy i usystematyzowany sposéb, tak aby grunty, skaly i materiaty
przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracity przydatnosci.
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Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty, skaty i materiaty o réznym
stopniu przydatnoéci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgoda
Inzyniera/lnspektora nadzoru. Laczne odspajanie gruntéw, skat lub materiatdéw o zréznicowanych
wtaéciwosciach jest dopuszczalne jezeli ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub
gdy wskutek celowego wymieszania nastgpi poprawa ich wlasciwosci.

Robdt w wykopie nie nalezy rozpoczyna¢ zanim powierzchnia terenu, na ktérej bedzie wznoszony
nasyp, miejsce odktadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu
nie zostanie przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bez zbednej zwioki wbudowane w nasyp lub przewieziocne na
odkiad. Odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie mozna przewozi¢ jezeli w miejscu wbhudowania
nie zapewniono odpowiedniego sprzetu do ukiadania i zageszczania warstw nasypu lub odkiadu. O ile
Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, skat lub materiatow
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtiowego
uksztaftowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej
obcigza Wykonawce. Wysokos¢ i pochylenie skarpy wykopu w czasie robét muszg uwzgledniaé stan
gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste wtasciwosci w czasie prowadzenia robét.

Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentaciji Projektowej
zabezpieczenie powierzchni skarp wykopu nalezy wykonaé najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa
uszkodzen powierzchni skarp, wynikajgca z braku ich prawidiowego zabezpieczenia obcigza
Wykonawce

Strome skarpy powstale w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego materiatu nie powinny by¢
pozostawione na diuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciggty, strome
skarpy muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robét. Wysokosé
stromych skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metrow.
Skarpy takie muszg by¢ zabezpieczone od goéry tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.
Wykonawca nie powinien dopuséci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajgcym z Dokumentacji
Projektowej ani na gleboko$¢ wieksza niz okreslono w Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje
taka sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usuniete strefy z materiatu o nie gorszych wtasciwosciach niz
materiat rodzimy, ktéry zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wplyw nadmiernego
odspojenia gruntu na statecznos¢ budowli ziemnej.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych gérnej powierzchni podioza gruntowego nawierzchni,

Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
Zamarznigcia, nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie wbudowac w
nasyp.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopdw mozna wstrzymaé na
dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci warstwy gruntu powyzej
rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

Ostateczne uksztattowanie niwelety robét ziemnych w wykopie powinno byé wykonane w takim
okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania pierwszej
warstwy nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zachowac szczegélng ostrozno$¢ w czasie odspajania gruntow w
sgsiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable,
rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwag i
powiadomié o tym fakcie Inzyniera/lnspektora nadzoru.

W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzer podziemnych oraz na tych
powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu podioza, wykopy nalezy wykona¢ lub ostatecznie uksztattowac ich powierzchnie sposobem
recznym. Urobek z wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w
bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, nie zagrazajgcej statecznosci wykopu oraz
zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien
stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym splywem wody opadowej do wykopu.

Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci
prowadzenia robét i dobierze odpowiedni sposéb odspojenia skaly. Zasady mechanicznego
odspajania gruntow skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady obowigzujace podczas odspajania
gruntéw skalistych za pomoca materiatow wybuchowych — w punkcie 5.4. niniejszych WWiORB.
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5.3. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych
5.3.1. Jezeli stan i twardoé¢ skaty pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnosé
przeprowadzié:

a. miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,

b. zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt zebami.
5.3.2. W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegaé, aby:

a. gleboko$é naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety

robot ziemnych,
b. nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportowych po rozluznionym gruncie skalistym,
c. rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek).

5.4. Odspajanie gruntéw skalistych za pomocg materialéw wybuchowych
5.4.1. Na prowadzenie robét z uzyciem materiatow wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode
wiasciwych instytucji, wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw.
5.4.2. O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomic
Inzyniera/lnspektora nadzoru i uzyskac¢ na to jego zgode.
5.4.3. Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatoéw wybuchowych, rejestrujgc przychody i
rozchody tych materiatéw. Odspajanie gruntéw za pomocg materiatéw wybuchowych moze byé
prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzatowego). Na terenie
robét materiaty wybuchowe mogg by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie diuzej niz
okreslono w obowigzujgcych przepisach.
5.4.4. Przed przystapieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio
oznakowac strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadbaé, poprzez podjecie niezbednych czynnosci
zabezpieczajgcych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi,
jak rowniez uszkodzen obiektdw, urzgdzen oraz srodowiska naturalnego.
5.4.5. Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i giebokosé powinny byé
dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinowatosci, w sposéb zgodny z praktyka i
zasadami prowadzenia prac strzatowych. W skale spekanej mozna umieszczaé materiat wybuchowy
bezposrednio w szczelinach. Jesli Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzatu bezposrednio po
wywierceniu otworu, to powinien otwor zabezpieczy€ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go
korkiem.
5.4.6. Wielkosci fadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich
wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowac do otworéw po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie
wykonane, oczyszczone i osuszone. Postepowanie w przypadku otwordw trudnych do osuszenia
zostanie okresélone indywidualnie i zatwierdzone przez Inzynieral/lnspektora nadzoru. Rozmieszczenie
tadunkdéw w otworze strzatowym, sposob zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem,
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny by¢ dostosowane do
postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka.
5.4.7. W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodza;j i
miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobraé tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej
projektowanej linii skarp i dna wykopu
5.5. Odwodnienie wykopow
5.5.1. Podstawowe wymagania w zakresie odwodnienia pasa robot ziemnych podano w WWIORB D-
02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, punkt 5.7.
5.5.2. Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania
negatywnego wptywu na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pachylen,
spadkdéw, rowow i drendw.
5.5.3. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
5.5.4. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.
5.5.5. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét.
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5.5.6. W przypadku nieprawidtowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia
no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podioze do
noé$nosci okreslonej przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

5.56.7. Szczegdinej uwagi pod wzgledem odwodnienia robét wymagajg odcinki przejsciowe miedzy
wykopami i nasypami.

5.5.8. Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowéw odwadniajgcych u podstawy skarp
wykopu to nalezy je wykonac tak, aby nie stanowity zagrozenia statecznosci skarpy. Wypetnienie
takich rowow powinno nastgpi¢ niezwtocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

5.5.9. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rowéw okreslono w WWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 5.8.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w
wykopie i miejscach zerowych roboét ziemnych

5.6.1. Zageszczanie podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robot
ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w D-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”.

5.6.2. Warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach
zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik
zageszczenia halezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w D-02.00.00. ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podtozu gruntowym nawierzchni w
wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimaira wartodd wskaznika zageszcrenta I

Strefy podiuza gruntowego ¥ategoria rudhu
ponte] spodu korstrukm]l Zazdy, choaniki, & i
LS FOWETowe, Cag XRL-KR?

plesznsendne,

ca gigboladd 0,5 m ivh do
pleboioscl ndwne) grubofo
warstwy wepseonego podioza, 0,97 1,00
o tle wysbypuie

5.6.3. Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w
wykopach i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci IS, podanych w Tablicy 5.1.
5.6.4. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie mogg by¢ osiggniete, to
nalezy okresli¢ przyczyne i podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza nawierzchni,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sg okreslone w WWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inzyniera/Inspektora nadzoru.
5.6.5. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu
wyzej lezacej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie w niezbednym zakresie
usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezacej ponizej. Jezeli
wymagana wartoéé wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie
zaakceptowana. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie osiagnieta, wowczas ta warstwa
oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
5.6.6. Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika
odksztatcenia lo wedfug zasad i kryteriow okreslonych w D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” w punktach 5.11.3., 5.11.4.i 5.11.5.
5.6.7. Nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2 o6znaczonego wedlug zasad okreslonych w WWIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w p. 5.12.3. Wymagana wartos¢ E2:

— Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy

czym minimalna warto$¢ E2 na gémej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie
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wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze zostaé okreslona wyzsza warto$¢ E2 jezeli
zostala ona przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
— Diaruchu KR1 — KR2 minimalna warto$¢ E2 na gornej powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.
5.6.8. Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza to przed wykonaniem
ulepszenia nalezy okresli¢ nosno$¢ gruntu rodzimego. Wymagana warto$¢ E2 gruntu rodzimego musi
by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;j
Stwierdzona warto$¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji Projektowej. Jezeli
stwierdzona warto$¢ E2 bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacji
Inzyniera/lnspektora nadzoru spos6b uzyskania wymaganej no$nosci.
5.6.9. Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,grupa nosnosci podioza” w celu okreslenia
nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu
rodzimego nie moga byé mniejsze niz podano w tablicy 5.2
Tablica 5.2 .Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego
w zaleznosci od grupy nosnosci podioza G

Lp Grupa nodnodd podioza Wartodt Bz [MPa]
1 & B8O
2 & 50
] G 15
4 G 25

5.6.10. Dopuszcza sie ocene nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.6.7. 1 5.6.8. z
zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w WWIORB D-02.00.01
.Roboty ziemne. Wymagania ogolne” w punktach 5.12.4.1 5.12.5.

5.7. Ruch budowlany

5.7.1. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$é warstwy gruntu
(nadkiadu) powyzej niwelety robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

5.7.2. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgoda Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywaé sie
sporadyczny ruch innych pojazdéw, o ile nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.
5.7.3. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét oraz zakres czynnosci koniecznych do
wykonania przed przystgpieniem do wykonania wykopéw podano w WWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” punkt. 6.

6.2. Kontrola podczas wykonywania wykopow

6.2.1. Kontrola podczas wykonywania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnasci robét i wykonanej
budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB opracowanych
na podstawie niniejszych WWIORB. W czasie kontroli robét w wykopach szczegélng uwage nalezy
Zwrocié na:

sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w punkcie 5.6.
bezpieczeristwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach
skalistych.

6.2.2. W czasie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek kontrolowac przydatnosé gruntéw, skat lub
materiatow pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagarn okreslonych w
WWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 2 oraz w Dokumentac;ji
Projektowe;.

6.3. Badania i pomiary do odbioru wykopow

~oapop®
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6.3.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagarn oraz z
czestotliwoscig okreslong w D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 6 i wymagar
okreslonych w punkcie 5 niniejszych WWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Og6lne zasady obmiaru robét

7.1.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

7.3.1. Jednostkg obmiarowsg jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

8.1.1. OgéIne zasady odbioru rob6t podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8.

8.1.2. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWiORB i
wymaganiami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5i 6
niniejszych WWIORB daty wyniki pozytywne.

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiardéw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

8.2. Odbiér robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M- 00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" oraz niniejszych WWIORB.

8.2.2. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

8.2.3. Jakos¢ i ilosc¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary.

8.3. Odbiér czesciowy

8.3.1. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Roboty objete niniejszymi WWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badari i oceny
wizualnej.

8.4.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét oraz
Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét
(dokumentacje powykonawcza).

8.4.3. Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakoriczenia wszystkich robét zwigzanych z niniejszymi WWIORB, a takze
spetnienie wymagar okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszych Warunkow Wykonania.
8.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

8.5.1. Jezeli wystgpia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajace wymagari okreslonych
w WWIORB i opracowanych na ich podstawie STWIORB}), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze
stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego
WWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonac
oceny wptywu na trwatosc, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie
ceny kontraktowej.

8.5.2. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcy.

8.5.3. W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajace wymagar podanych w
odpowiednich punktach WWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i
wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

8.5.4. Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty
spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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9.1.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne, Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m* wykopu w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego
ukfadu odwodnienia,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp wediug Dokumentacji Projektowej,

— osuszenie podioza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie, jezeli jest konieczne;

— zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych
Dokumentacja Projektowa wymagarn),

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w WWiORB,

— koszty legalnego umiejscowienia odkiadu,

— rozplantowanie urobku na odktfadzie,

— wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub technologicznych,

— przywrécenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu,

— wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami
niniejszych WWIiORB.

9.2.2. Cena wykonania 1 m? wykopu w gruntach skalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— odspojenie skaly przy uzyciu materiatéw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

— odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

— utrzymywanie droznosci rowdw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejagcego
ukiadu odwodnienia,

— rozdrobnienie materiatu,

— zaladunek i odwiezienie urobku na odkiad,

—  koszty legalnego umiejscowienia odkiadu,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedtug Dokumentacji Projektowej,

— doprowadzenie podioza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja Projektowg wymagan,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w WWiORB,

— wykKonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych i/lub technologicznych,

— rekultywacje terenu,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robét.

— wszelkie inne czynnoéci zwigzane z prawidiowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami
niniejszych WWIiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi WWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w WWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 10.

D-03.02.02 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI | SKRZYNEK ZAWOROW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiIiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulacjg wysokosciowg studzienek i skrzynek zawordw w zwigzku realizacjg
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zadania pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu roinego w
miejscowosci Gatow”
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem
regulacji pionowej urzagdzen obcych:
- skrzynek zaworéw wodociggowych,
- studni kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wediug PN-EN 197-1:2012 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do mieszanki betonowej B 10i B 20

L.p. Whasciwoséci Klasa cementu 32,5
1 Whytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 Whytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-6731-08:1988 [18].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 nalezy stosowac:

= 2wir i mieszanke wg PN-EN 13043:2004 [13],

- piasek wg PN-EN 13043:2004 [15],

= kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004 [14] i WT/MK-CZDP84 [25],

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wade odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [17]. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggows i wode pitng.

2.5, Deski

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy lil, grubosci 18-25
mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

2.6. Wiazy kanatowe

Whazy kanatowe nalezy stosowac jako:

- wilazy zeliwne typu ciezkiego klasy C-250 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN-124-1:2015-07
[21] umieszczane w korpusie drogi,

2.7. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 [22].

2.8. Kregi betonowe prefabrykowane

Do regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowaé prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni, wysokosci 50 cm, z betonu klasy C
25/30.

2.9. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 25/30
zbrojonego stalg StOS.

2.10. Piyty zelbetowe prefabrykowane
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Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 25/30 zbrojonego stalg StOS.
2.11. Beton

Beton C 8/10i C 20/25 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej studzienek
Regulacje wysokosciowa studzienek wykonuje sie w sposob reczny, przy pomocy nastepujgcego
sprzetu:
- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancie dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegéinych sktadnikdw:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie
wody,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
— zageszczarek piytowych, ubijakow mechanicznych, wibratoréw wgtebnych, do zageszczania
podbudowy, nawierzchni i mieszanki betonowej,
- mioty pneumatyczne, pity mechaniczne do roboét rozbiorkowych,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-6731-08:1988 [18]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji skitadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Wiazy, kregi, pokrywy, deski mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.
Regulacja wysokoéciowa studni kanalizacyjnych polega na:
- rozbidrce nawierzchni i podbudowy,
- demontazu wtazu Zeliwnego ciezkiego,
- demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej,
- obcieciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupetnieniu kregéw (do 0,50 m),
- montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

montazu wlazu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowigzgcej.

5 6. Roboty rozbiorkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzgdzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu.
Demontaz wiazu kanalizacyjnego.
5.7. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczeristwo
konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masag betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek
zaprawy betonowej, mozliwo$¢ znieksztalcenia lub odchylenn w betonowej konstrukciji.
5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonu C 8/10 i C 20/25 o $&cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.
6.3. Badania w czasie robét
Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych przeprowadza sie dla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wiazéw. Sprawdzenie wykonania deskowania polega
na sprawdzeniu jego szczelnosci i wymiaréw. Sprawdzenie osadzenia urzgdzen obcych polega na
sprawdzeniu rzednych posadowienia skrzynek zaworéw i pokryw wtazowych, oraz ich stabilnosci ( nie
mogg ulegac drganiom podczas ruchu pojazdéw). Skrzynki zawordw i pokrywy studzienek powinny by¢
osadzone z dokfadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg regulacji urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.)
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania wyregulowania 1 szt. urzadzen obcych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rozhiorki i prace demontazowe,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,
- transport na miejsce wbudowania,
- ulozenie i zageszczenie betonu oraz jego pielegnacia,
- wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzen obcych,
- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wtazéw,
- rozebrania deskowania,
- wywdz gruzu,
- oczyszczenie miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:2005 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3: 2005 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci
4. PN-EN 196-6: 2005 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2012 Cement.Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206+A!l:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 11:
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
- Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
9. PN-EN 206+A!:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoséé
10. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czeéé 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
11. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
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krzemianowego

12. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Czeéé 1. Analiza
chemiczna

13. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

17. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

18. BN-6731-08:1988 Cement. Transport i przechowywanie

19. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badari i ocena zgodnosci

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

20. PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnoéci

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

21. PN-EN-124-1:2015-07 Zwienczenia wpustoéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Czesé 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projekiowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badar i ocena zgodnosci

22. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

23. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia

24. BN-5028-12: 1987 Gwozdzie budowlane

10.2. Inne dokumenty

25. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiORB
Przedmiotem WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania korytowania
przy zlecaniu i realizacji zadania pt.. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii drogi
transportu rolnego w miejscowosci Galow”.
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robét objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w hiniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogéine™ pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohét

Ogélne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi Iub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach, nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spaséb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza halezy wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi
w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na gieboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiezé dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [9].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu Autostrad i drog ___nnyeh drog =
Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych . L s
i bardzo cigzki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
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20 cm

Na glebokoéci od 20 do 50 cm, od

g ; 3 1,00 1,00 0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [8]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modufu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Wyszczegblnienie badan - Yy - -
L.p. i pomiarow Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiaréw
1. Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
2. Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4, Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
- co 25 m w osijezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
= Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
. . . . [c025 m w osijezdniina jej krawedziach dla autostrad i drég
= prstaowanielosi w planie®) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
' gruntu podioza niz raz na 600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych fukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rdwnosc koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [10].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [9] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [8] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [11]. Wilgotno$é gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,

— Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robéty ziemne. Wymagania i badania

5) PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6) PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10) BN-68/8931-04 [4]. Drogi samochodowe - Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat
11) PN-B-06714-17 [2]. Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotno&ci

Pozostate dokumenty:

12) Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

13) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
14) Katalog typowych kanstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
15) Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa
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2002.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem WWIiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania korytowania
przy zlecaniu i realizacji zadania pt.:

1.2. Zakres stosowania WWiORB

'1.4. Okreslenia podstawowe

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych , ktére to roboty zostana wykonane w ramach realizacji zadnia pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej 2083D w technologii drogi transportu rolnego w miejscowosci Galow”.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem Koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne", oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10 niniejszego WWIiORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogadlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10 niniejszego
WWIORB.

2.1. Rodzaje materiatlow do wykonania skropienia

Do potaczen miedzywarstwowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Zatgcznika Krajowego NA do PN-EN 13808 — do
warstw asfaltowych drég kategorii KR 1-2 i do podbudéw z mieszanek niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie,

— kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Zatgcznika Krajowego NA do PN-EN
13808 — do warstw asfaltowych drég kategorii KR 3-7.

Sposérod rodzajow emulsji wymienionych w Zatgczniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, nalezy
stosowac emulsje oznaczone kodem ZM. Nalezy stosowac emulsje wedtug aktualnego wydania
Zatgcznika Krajowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotdéw kalibracji skrapiarek w zakresie
réwnomiernosci skrapiania i wydatku asfaltu na m2 powierzchni wg PN-EN 12272-1 i PN-EN 12271-3.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilosci zatozonej.
Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzgdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine". Emulsja
moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty
jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji
powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami oraz ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzer nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.
Zapewnienie potgczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym
beda ukladane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz
whasciwego wykonania skropienia.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity potgczenia pomiedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

5.1. Odstepstwa

Mozna odstgpi¢ od wykonania skropienia w nastepujacych przypadkach:

- przy rozkladaniu dwéch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje sie
skropienia lepiszczem (tzw. potgczenie gorgce na gorgce — technologia asfaltowych warstw
kompaktowych),

— nie stosuje sie skropienia przed utozeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba ze technologia w sposéb
jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technologicznych jest to zalecane.

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed wykonaniem skropienia, podioze nalezy odpowiednio wczesniej przygotowaé poprzez:

- oznakowanie poziome na warstwie stanowiacej podtoze warstwy asfaltowej nalezy usunag,

- wykonane w podiozu wypeinienia (taty) z materialu 0 mniejszej sztywnosci np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym nalezy usunaé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o
wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego np. wypetni¢ betonem asfaltowym. Nie
dotyczy to przypadku, gdy uktadana na podiozu warstwa bedzie miata sztywnosc¢ zblizong do
materiatu wystepujgcego w tatach (np. taty z asfaltu lanego i warstwa $cieralna z asfaltu lanego),

- na podtozu wykazujgcym uszkodzenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych nalezy stosowac
warstwy (membrany) przeciwspekaniowe lub inne rozwigzania techniczne.

Przed skropieniem podtoze z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oczyscié¢. W przypadku
zanieczyszczohej warstwy dodatkowo oczyscié poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ci$nieniem.
Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa
bionki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gérng powierzchnie warstwy. W
przypadku zanieczyszczenia podioza olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych
absorbentéw do zebrania zanieczyszczen a nastepnie zmy¢ powierzchnie wodg pod cisnieniem.
Oczyszczona nawierzchnia bezposrednio przed skropieniem powinna by¢ sucha bez zawilgocen.
5.2.2. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralnej niezwiazanej i zwiazanej hydraulicznie
Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka
mineralna, z ktérej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg
asfaltowa podtoze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchnie podtoza doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknietej wodg po opadach atmosferycznych nalezy
opdzni¢ skropienie do momentu cze$ciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu
matowo-wilgotnego).

5.2.3. Przygotowanie podloza na obiektach inzynierskich

W przypadku podioza, ktére stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, nalezy
postepowac wedtug wskazan producenta lub zapiséw w normach albo ocenach technicznych
producentow izolaciji.

5.3. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca na odcinku prébnym przeprowadzi prébne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci
emulsji na m2 w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Oceng nalezy
dokonac na podstawie wytrzymatosci na scinanie — wymagania pkt. 6.2.2, Lokalizacja odcinka
prébnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera. Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca
powinien zastosowacd takie same materiaty oraz sprzet, jakie beda stosowane do wykonania
skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robét

5.4. Wykonanie skropienia

Temperatura podioza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami.
Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystgpity opady atmosferyczne wczesniegj niz
po catkowitym rozpadzie emulsji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopie protokotu kalibracji skrapiarki (réwnomiernosci
skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej predkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniacé
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rozkiadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozonej. Skrapiarka, dla ktérej nie
wykonano kalibracji nie moze zostaé dopuszczona do wykonana skropienia.

Skrapianie nalezy wykonywac réwnomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy
uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace
oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancy tylko
w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub jg ograniczajgcych. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego i
technologicznego przez zmiane organizacji ruchu. Po wykonanej warstwie skropienia powinien
odbywac sie wylgcznie ruch pojazdéw zwigzanych z uktadaniem nastepnej warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.:
krawezniki, $cieki, wpusty itp. odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem
emulsja.

Podioze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emuls;ji
$wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum 30 minut od
momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miesci¢ sie w
granicach podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

terrperatura wiyda [*C]
Radzay lepiszrza

min. rimks.
Ermuisya asfaltowa 50 85
Emuisia aefaltnwa modyfilkowana &0 85
palirnerem

5.4.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczem powinno byé wykonane w ilosci podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowe]j do skropienia podioza z mieszanki mineralnoc-asfaltowej
[kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zatacznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)
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FPodfofa pod ulotadany warstwe asfattowa Ukdadana warstwa
podbudowa . ‘oeraira z
roczaj cacha astatowa whsaca SMA b z AC
Cha drdg o kategont ructa od KRY do KR7 - rodra] erudsy: (5083 ZM™
nawo Wykorand 0,2 +04 a3 +4.95 x
Warsosy
podbudowy Frezawana 0g2+0,% 9,3 +-4.% X
astatomse]
pomwata lub w Zym starde 032+ 0,6 0.3+49.7 x
oW WYKDrana - x a2+ 0.4
Warstwa wiazaca frezowana 03 +08 03 +0.5%
porowata lub w =yrm stanie 03 +07 03+0.8
Stars frezawana 0,3 +0,% 0.3 +40.5% 03 +43,5
nawserzchria
azfaltowa porawata lub w iy starse a,x+ 0,8 03+ Q.7

Dia drdg o ixtegon ructur od KR1 do KR2 - rodzxy emuispy: C6083 2M

Warswa NOWD Wylionana podbudawa

podbudowy iub stara nawierzchnia 0.2+ 0.4 03 +05 02 +0.4

aattowat lub srcreing

stara P

vkt fresowana 03 +05 L J a3 +90.8
astaltows porowsta lub w zivm stame 0.3 +0.8 0.3 +0,7 a3 +a058
NowWo WykDnana xX a2+~ 04
warstwa wigzaca fresowana 0.3+ 08 03 «0S
porowata lub w zivm starse 03 +068 0.3+0.5

s do Hacenik dwich waestw isfalowych, gdy cbydmie B eErstwy wYSNANE S§ 2 ZAA0rrbivw iuliteri asTaldw
nhttradyiflowanych dopUusrcls kg IEsiosswmanie eredsy OSORY ZM

Ui v Colu chrediessta Boda porostalego pisrs sistowego, shleky boid emols)l safakawe] podarsy
w el P byt przee OUS.

Objatnienia:
- % 7 - Nt dolycEy
-t T - rOrwinEisid e Wkl

Pod warstwe $cieralng wykonywang z mieszanki typu:

- BBTM nalezy stosowac ilos¢ skropienia odpowiadajgcg gornej granicy wg tabeli 2 jak dla mieszanki
typu SMA, AC,

- PA nalezy wykona¢ specjalne skropienie w spos6b opisany w punkcie 7.2. WT-2 2016 czescé I,

- SMA LA nalezy wykonac specjalne skropienie kationowg emulsjg modyfikowana 60 %
szybkorozpadowa w ilosci 0,4-0,5 kg/m2 w przypadku zawartoéci wolnych przestrzeni w nizej lezacej
warstwie 5- 7 %. Nizsze lub wyzsze od wymienionego przedziatu zawartosci wolnych przestrzeni
wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwiekszonej ilosci emulsji.

Optymalng ilo§¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku probnym uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej. Ocene nalezy dokonaé na podstawie wytrzymatos$ci na $cinanie
wedtug kryterium podanego w WT-2 2016 — czes$é 1l i stosownych WWIORB. W uzasadnionych
przypadkach (brak sczepnosci), zakresy dozowania podane w tabeli 2 mogg zostac rozszerzone.
5.4.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiagzanej lub zwigzanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie
ditugotrwatych opaddw deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnie, ktéra ma by¢ skrapiana i
charakteryzuje si¢ odpowiednig wilgotnoscig (patrz pkt 5.2.2.). Jesli poziom zawilgocenia warstwy jest
zbyt duzy, nalezy wstrzymac sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tabeli 3.
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Tabela 3. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podioza z mieszanki niezwigzane;j i
zwigzanej hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu réwnej
60% wg PN-EN 13808:2013 Zatgcznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaitowa

Fodzal podhoda

Hlede rodza)
Warstwa podudgwy 8,5 + 0,7 C60B10 ZM/R
z mieszankl niezwigzane) ‘
Warstwa podbudowy CBOR10 ZM/R
z miesrankl redgzane] &3+0,7 . »
spoiwesm hydraulleziym zalecane pH = 3,5

5.5. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego
nalezy stosowac dla drég o kategorii ruchu KR 4+7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje sie
dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mieczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g probki
zawarto$¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie prébki w
suszarce w temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

- nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie,

— nie mniejsza niz 9,0 % i nie wigksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.
Dozowana ha nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac sie w przedziale
250g/m2 £20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu
wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzadzenia te powinny byé wyposazone w system obiegu zamknietego lub mieszadio obrotowe. Jesli
producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodnosc¢ w okreslonym czasie, mieszadio nie jest
wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywac w odpowiednich zbiornikach
homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmoéw zabezpieczajacych. Produkt nie moze byé
przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w
temperaturach ponizej 5°C. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ocene
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ dokonana na podstawie dokumentéw dostarczonych przez producenta
lepiszcza okreslonych w pkt. 6.1.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloéci rozkladanego lepiszcza wedlug

Miejsce pobrania prébek powinno znajdowac sie co najmniej 30m od miejsca, w ktérym rozpoczeto
skropienie.

Oznaczanie doktadno$ci dozowania emulsji zgodnie z normag PN-EN 12272-1 pkt. 6.
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Jako$¢ wykonanego skropienia na warstwach asfaltowych, nalezy dokona¢ na podstawie pomiaru
wytrzymatosé na Scinanie potgczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi i spethiania wymagan
okreélonych w pkt. 5.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Raboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badarn. Czes$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkiad lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3. Dozowanie i
doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

Obowigzujg wydania przywotanych powyzej norm i innych dokumentéw na dzien ztozenia przez
Wykonawce oferty.

Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony
kontraktu.

10.2. Inne dokumenty

1. WT-2 2016 - czesc¢ It Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdariska 2014.

D-04.04.04 PODBUDOWA TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiIORB
WWIORB opisuje wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru wykonania podbudowy z tiucznia
kamiennego przy zlecaniu i realizacji zadania pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w
technologii drogi transportu rolnego w miejscowosci Gatow”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudowe z ttlucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

— podbudowe pomochicza,
— podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.
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Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajgca.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w D-00.00.00
ogoine” pkt. 1.4..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

. Wymagania

Frokcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechaniczne;j.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolna warstwe).

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
L Wiasciwosci naturalnego famanego
P podbudowa | podbudowa | podbudowa | podbudowa Badania
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza wedtug
Zawarto$¢ ziarn
mniejszych PN-EN 933-
1. niz 0.075 mm, % od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2do 12 1:2000
(m/m)
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Zawartos¢
nadziarna, %
(m/m), nie wiecej niz

10

10

PN-EN 933-
1:2000

Zawartos¢ ziarn
nieforemnych %
(m/m), nie wiecej niz

35

45

35

40

PN-EN 933-
4:2001

Zawartosc
zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m),

nie wiecej niz

PN-EN 1744-
1:2000

Wskaznik piaskowy
po

pieciokrotnym
zageszczeniu
metoda | lub Il wg
PN-B-04481, %

od 30 do 70

od 30do 70

od 30 do 70

0od 30do 70

PN-EN 933-
8:2001

Scieralno$é w
bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wiecej hiz

b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow,

nie wiecej niz

35

30

45

40

35

30

50

35

PN-EN 1097-
2:2000

Nasigkliwosg,
%(m/m),
nie wiecej niz

2,5

PN-EN 1097-
6:2002

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamrazania,
% (m/m), nie wiecej
niz

10

10

PN-EN 1367-
1:2001

Zawartosé zwigzkow
siarki

w przeliczeniu na
SO 3,

%(m/m), nie wiecej
niz

PN-EN 1744-
1:2000

10.

Wskaznik nosnosci
w no$ mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy
zageszczeniu | S
1,00

b) przy
zageszczeniu | S
1,03

L\

v

80
120

60

80
120

60

PN-S-
06102:1997

2.3. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/3 1,5.

2.3.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna lezeé miedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.
Tablica 2. Sktad ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 210

Tablica 3. Wymagane cechy fizyczne kruszywa

L.p.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci

Wymagania dla kruszywa
tamanego

podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomochnicza

Badania wediug

Zawartos$¢ ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od2do 10

od 2 do 12

PN-EN 933-1:2000
(]

Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie
wiecej
niz

10

PN-EN 933-1:2000
[

Zawartos¢ ziarn nieforemnych %
(m/m),
nie wiecej niz

35

40

PN-EN 933-4:2001
(2]

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-EN 1744-1:2000
(8]

Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu
metodg | lub If

wg PN-B-04481, %

od 30do 70

od 30do 70

PN-EN 933-8:2001
[3]

Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé catkowita po petnej
liczbie

obrotéw, nie wigcej niz

b) scieralnos$¢ czesciowa po 1/5
petnej

liczby obrotéw, nie wiecej niz

35

30

50

35

PN-EN 1097-2:2000
[4]

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-EN 1097-6:2002
[61

Mrozoodpornosé, ubytek masy po
25

cyklach zamrazania, % (m/m), nie
wiecej

niz

PN-EN 1367-1:2001
[7]

Zawartosé zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO 3, %{m/m), nie
wiecej niz

PN-EN 1744-1:2000
[8]
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Wskaznik nosnosci w no$

mieszanki .

10. |kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 30 PN'S_O?;]OZ'1997
a) przy zageszczeniu | S = 1,00

b) przy zageszczeniul S = 1,03 120 )

2.3.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.4, Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatébw polega na przeprowadzeniu badart cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2.

Partie stanowi skladowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zrédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS, wykonane na géme;j
warstwie podbudowy odcinka probnego.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

— prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,

— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek piytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa thuczniowa powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tuczniowej a spoistym gruntem podioza
warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek
drobnych, wyrazony wzorem:

Dss

385 <15
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajgce;j,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiadaé aprobate
techniczng wydanag przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia
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wytrzymatosé mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz
odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istnigjacej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé
istniejgca nawierzchnie tak, by uzyskaé wymagang wielko$¢ poszerzenia.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoéé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaZnika nosnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robodt, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozkiadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dtugos¢ nie powinna byé
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rabét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych WWIiORB.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badar przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

‘L.p.‘ Wyszczegélnienie badan [ Czestotliwos¢ badan
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Minimalna ilos¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy na 1 badanie (m2)

1 uziarnienie kruszyw

zawarto$c zanieczyszczen
2 obcych w kruszywie 2 600
3 zawartosc ziarn nieforemnych w
kruszywie

4 Scieralnosé kruszywa

5 Nasigkliwo$¢ kruszywa

6 odpornoséé kruszywa na 6000 i przy kazdej zmianie zrédta pobierania

dziatanie mrozu
7 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych

6.3.2 Uziamienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pabieraé w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny byé
na biezgco przekazywane Inspektora.
6.3.3 Wilgotnos$c¢ mieszanki
Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug
PN-EN 1097-5:2001 [5].
6.3.4 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia
mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [ 14 ], nie rzadziej niz raz na 2000
m2 , lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztaicenia E 1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy w taki sposéb, ze:

222

E1
oraz

modut pierwotny E1 = 100 MPa,

modut wtérny E2 = 140 MPa

dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

6.3.5 Wlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoéci
Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan
1. Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co

c 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe Co100m

6. Uksztattowanie osi w planie*) Co100m

7. Grubos$¢ podbudowy: Podczas budowy:
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w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

Nosnos¢ podbudowy:
modut odksztatcenia

co najmniej w dwéch przekroju
na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach
na kazde 1000 m

ugiecie sprezyste

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz, + 5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy

Réwnosé¢ podiuzng podbudowy nalezy mierzyé tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 20 mm dia podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$é podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy podbudowy

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 6, wg BN-70/8931-06 [13 ] .

Tablica 6. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik
o wskazniku w SKanik. . Minimalny modut odksztatcenia
nos zageszczenia Maksymalne ugiecie -
; i Is nie sprezyste pod kotem, [mm] megOny
nie mniejszym . s ' ptytg o srednicy 30 cm, [MPa]
niz, % mniejszy niz
40 kN 50 kN
120 1,03 1,10 1,20 100 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5em i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboséci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy.
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Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gleboko$é, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupeiione nowym materiatem o odpowiednich
wladciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnos$¢é podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikio z niewtasciwego wykonania Robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, WWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTK! OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty

1) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

2) PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3) PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4) PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

5) PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesc 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

6) PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$é 6:
Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7) PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednia.
8) PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12) BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

13) BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
10.2. Inne dokumenty

14) Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP,
1998 r.
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D-05.03.08 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalona
1. Wstep

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru docelowego oznakowania
pionowego w zwigzku realizacjg zadania pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2083D w technologii
drogi transportu rolnego w miejscowosci Gatéw”

1.2. Zakres stosowania WWIORB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres roboét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem podwéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajgcym na
kolejnym roziozeniu:

- warstwy lepiszcza,
- warstwy Kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- warstwy drobniejszego kruszywa
1.4.2. Pozostate okreslenia
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.
~Yymagania ogélne” pkt. 1.4. .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczgce kruszyw
Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowaé grysy bazaltowe o waskich frakcjach uziarnienia,
spelniajgce wymagania wg tablicy 1 2.
Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé kruszywo tamane bazaltowe o
frakcjach: od 2 mm do 5 mm; od 5 mm do 8 mm
Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji gryséw o wymiarach innych niz wyzej podane pod
warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Tablica 1. Wymagania dla grysu
Wyszczegdinienie wlasciwosci klasa kruszywa |

Scieralno$é w bebnie kulowym po petnej liczbie 25
obrotéw, ubytek masy nie wiekszy niz, %(m/m):

Scieralno$¢ w bebnie kulowym po 1/5 peinej 25
liczby obrotéw, ubytek masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie
wiekszy niz, %(m/m):

1,5
10,0

Nasigkliwos¢ nie wieksza niz, %(m/m):

Mrozoodpornosé wg metody zmodyfikowanej,
ubytek masy nie wiekszy niz, %(m/m):

Tablica 2. Wymagania dla grysu

str. 80



Wyszczegoélnienie wtasciwosci Gatunek kruszywa |

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm Ll
odsianych na mokro, nie wiecej niz, %(m/m):
Zawartos¢ frakcji podstawowej, nie mnigj niz, 85.0
%(m/m):
Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej hiz, %(m/m): 8,0
Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz, %(m/m); 10,0
s . . R 0,1

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej
niz, %(m/m):

20,0

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz,
%(m/m):

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

barwa cieczy nie ciemniejsza niz
wzorcowa

2.2.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podioze skiadowiska powinno by¢ rowne,
dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed zanieczyszczeniem
kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bedg
skladowane oddzielnie, w spos6b umozliwiajacy ich mieszanie sie zardbwno w czasie sktadowania, jak
réwniez tadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowa kationowg
emulsje asfaltowg szybkorozpadowg modyfikowang rodzaju K1-70MP, spetniajgce wymagania
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Whasciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsiji
Szybkorozpadowe
K1-70MP
Badane wtasciwosci
Zawarto$¢ lepiszcza, % 0d 69 do 71
Lepkosé BTA 0 4 mm (s), nie mniej niz: B
Jednorodno$é, %, # 0,63 mm, nie wiecej niz; 0,20
Trwatos$¢, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz: 0.5
Sedymentacija, %, nie mniej niz: 5.0
Przyczepnos$¢ do kruszywa bazaltowego, %, nie o3
mniej niz:
Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiecej niz: =

* przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upatu (temp. powietrza powyzej
30°C i nawierzchni powyzej 40°C) maksymalna wartos¢ indeksu rozpadu moze by¢ podniesiona do
100 g/100 g

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaler zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.
2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
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Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé nastepujgce
zasady:
czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej wyprodukowania,
temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
- zestawu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia (kombajn),
- walcéw drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa.
3.3. Wymagania dla sprzetu
3.3.1. Szczotki mechaniczne
Wymagane jest stosowanie urzgdzen dwuszczotkowych, w skiad ktérych wchodzi szczotka wykonana
z twardych elementdw czyszczgcych, stuzgca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen, oraz
szczotka miekka stuzaca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziarn kruszywa.
Ze wzgledu na duze pylenie powstajgce w procesie czyszczenia, szczotki muszg byé wyposazone w
urzadzenie pochtaniajgce pyly oraz umozliwiajgce czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.
3.3.2. Kombajn do wykonywania powierzchniowych utrwalen
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia zestawu typu ,kombajn” do powierzchniowych utrwalen,
posiadajacego:
- elektronicznie sterowane dozowanie ilosci lepiszcza (poprzez dobdr predkosci poruszania sie
zestawu i ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- mozliwo$¢ zasypania roztozonego lepiszcza na catej powierzchni w ciggu 5s od rozlozenia
- kolektor spryskowy z mozliwoscig roztozenia lepiszcza na zmiennej szerokosci 0 — 300cm z
modutem co 30cm
- mechanizmy pomiaru i regulacji temperatury rozktadanego lepiszcza,
- mechanizm precyzyjnego pomiaru predkosci poruszania sie zestawu,
- mozliwo$¢ regulacji wysokosci kolektora spryskowego dla zapewnienia réwnomiernego
pokrycia nawierzchni lepiszczem.
- zestaw powinien posiadac¢ zbiornik izolowany termicznie, dla zachowania niezmiennej
temperatury rozkiadanego lepiszcza.
Zestaw mozna uznac za przydatny do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozktadanego lepiszcza od ilosci zatozonych mieszczg sie w przedziale + 5% w kierunku podtuznym i
poprzecznym oraz jezeli pomierzone odchylenia ilo$ci dozowanego kruszywa nie roznia sie od
przewidzianej ilosci wiecej niz o 1 kg/m?2.
3.3.4. Walce drogowe
Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony o
gtadkim biezniku, ze statym cisnieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto.
4. Transport
4.1. Ogéline wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 . ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.3. Transport lepiszczy
Cysterny uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wigkszej niz 3 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy
byt przeptyw emulsji miedzy komorami.
Powinny ponadto posiada¢ system umozliwiajacy mieszanie oraz podgrzewanie lepiszcza.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogéline zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podanc w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zalozenia ogdlne
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na
uszczelnienie istniejacej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy
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Scieralnej, natomiast nie wptywa na poprawe jej nosnosci i rownosci.
Nawierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byé wyremontowana,
posiada¢ wtasciwy profil podiuzny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujgca sie duza
jednorodnoscig pod wzgledem twardosci i tekstury.
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1. Ustalenie ilosci gryséw
Ustalenie ostatecznej ilosci gryséw zostanie okreslone przez Inspektora przed przystgpieniem do
wykonania robét.
Ustala sie wstepnie ilosci gryséw dla podwéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ilosci
okolo:
dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15 kg/m?
dla drugiej warstwy grysu (2-5) 10 kg/m?
5.3.2. Ustalenie ilosci lepiszcza
Ustalanie ostatecznej ilosci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu
charakteryzujgcego sie jednorodnymi parametrami zostanie okreslone przez Inspektora przed
przystapieniem do wykonania robot.
Ustala sie wstepnie ilosci lepiszcza dla podwéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ilosci
okoto:
dla pierwszej warstwy 1,5 kg/m?
dla drugiej warstwy 1,1 kg/m2
5.4. Warunki przystapienia do robét
Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywac w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza
od +10°C.
Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C.
Nie dopuszcza sig przystgpienia do robot podczas opadow atmosferycznych.
5.5. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca powinien
wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet przewidziany do wykonywania rob6t spetnia wymagania okreslone w
pkt. 3 niniejszej SST,
- sprawdzenia, czy dozowana ilo$¢ lepiszcza i kruszywa sg zgodne z parametrami jakie
zamierza sie utrzymywac podczas robot.
Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonania robot.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inspektora.
5.6. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
Przed przystgpieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za
pomocy sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania wg pkt. 3. W szczegdélnych przypadkach
(bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonac przez sptukanie woda.
5.7. Oznakowanie rohot
Ze wzgledu na specyfike robét przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
Wykonawca w sposob szczegoélny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w OST
D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.4, a dotyczgcych zasad zachowania bezpieczenstwa
ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét.
Znaki powinny byé odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na
nowe. Przy duzym natezeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje,
ruch wahadtowy za pomocg sygnalizatoréw swiatet lJub za pomocg pracownikéw sygnalistow,
odpowiednio przeszkolonych.
Ruch drogowy odbywajgcy sie po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze predkosc¢ ruchu bedzie ograniczona do 40 km/h.
W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w okresie
od 3 do 4 déb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje
ograniczenie predkosci ruchu do 40 km/h.
5.8. Rozkladanie lepiszcza
Rozktadana emulsja asfaltowa K1-70MP powinna posiadac temperature od 65 do 75°C.
Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to ztacze srodkowe przy drugiej
warstwie powinno by¢ przesuniete od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie
powierzchniowego utrwalenia na cate] szerokosci jezdni w tym samym dniu.
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Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietaé, ze wiasciwa jednorodnosé i ilosé
lepiszcza uzyskuije sie dopiero po uptywie kroétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca
sie, aby w tym krétkim czasie lepiszcze wyplywato na arkusze papieru roztiozone na nawierzchni.
5.9. Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilosci ustalonej wg pkt. 5.3.2, na $wiezo
roztozonej warstwie lepiszcza, z watka umieszczonego w zestawie tuz za kolektorem spryskowym nie
pdzniej niz po 5s.
5.10. Walowanie
Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapié do jego
watowania, walcem ogumionym.
Dla uzyskania wtasciwego przywatowania mozna przyja¢ co najmniej 5-krotne przejscie walca
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h i przy cisnieniu
powietrza w oponach i obcigzeniu na koto okreslonym w pkt. 3 ninigjszej SST.
Przy wykonywaniu podwoéjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszg warstwe kruszywa watuje sie
tylko wstepnie (jedno przejscie walca).
5.11. Oddanie nawierzchni do ruchu
Na $wiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkos¢ ruchu nalezy ograniczyé do
40 km/h. Dtugosé okresu, w ktérym nawierzchnia powinna byé chroniona zalezy od istniejacych
warunkow. Moze to byc¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i goraca, albo jeden lub kilka dni w
przypadku pogody wilgotnej lub chiodne;j.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie moze byé¢ oddane do ruchu niekontrolowanego hie
wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usunigte z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podanc w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania lepiszcza i kruszywa i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptac;i.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci lepiszczy i kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwoséé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia
podano w tablicy 4.
6.3.2. Badania kruszyw
Wihasciwosci kruszywa nalezy badac dla kazdej partii wbudowywanego materiatu. Wyniki badan
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
6.3.3. Badania emuls;ji
Dla kazdej dostarczonej partii ($rodka transportu) emulsji asfaltowej nalezy badac:

- barwe,

- jednorodnosé,

- lepkos$é i indeks rozpadu.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw robét powierzchniowego utrwalenia

Wyszczegolnienie badar i Czestotliwos¢ badan.
Lp. pomiarew Minimalna liczba badan
1 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej dostawy kruszywa
) Badanie emulsji dla kazdej dostawy
Sprawdzenie stanu czystosci W sposéb ciggly
3 nawierzchni
) i i przed rozpoczeciem robdét (odcinek
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza | prabny) | w przypadku watpliwosci
) ] przed rozpoczeciem robét (odcinek
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa | propny) i w przypadku watpliwosci
Sprawdzenie temperatury codziennie przed rozpoczeciem robét
6 otoczenia i nawierzchni
7 Sprawdzenie temperatury w sposdb ciagly
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lepiszcza

Pomiary szerokosci _ w 10 miejscach na 1 km
8 powierzchniowego utrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni
W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinien sprawdzaé stan powierzchni nawierzchni, na
ktorej ma byé wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt. 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne
Zz wymaganiami zawartymi w pkt. 5.7.
6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa
Dozowanie ilo$ci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe, wedtug metod
opisanych w opracowaniu GDDK [4].
6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury otoczenia i
nawierzchni co do zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.
6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza, co do
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.9.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia
6.4.1. Szerokos¢ nawierzchni
: Po zakonczeniu robét, tj. po okresie pielegnacii, Wykonawca w obecnosci Inspektora dokonuje
pomiaru szeroko$ci powierzchniowego utrwalenia z doktadnoscig do * 1cm. Szeroko$é nie powinna
sie rozni¢ od projektowanej wiecej niz o + 5cm.
6.4.2. Réwnosé nawierzchni
Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejacej
powierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary
takie nalezy wykona¢ w tych samych miejscach i wediug tej samej metody. Wyniki pomiaréw réwnosci
hie powinny by¢ gorsze od wynikéw uzyskanych przed wykonaniem robét.
6.4.3. Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie powinno sie charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu, tworzgcymi wyrazng grubg makrostrukture. Dopuszcza sie zloty kruszywa rzedu 5%.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,\Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwoéjnego powierzchniowego
utrwalenia.
8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. odstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podane w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? (jednego metra kwadratowego) podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- transport i sktadowanie kruszyw,

- transport i sktadowanie lepiszczy,

- dostawe i prace sprzetu do robét,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,

- podwdjne roztozenie lepiszcza,

- podwidjne roztozenie kruszywa,

- walowanie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy bitumicznych do kruszyw
10.2. Inne dokumenty
4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie iloci rozkltadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.
5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.
6. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP
1984,

Uwaga: W przypadku zmiany przepisow i norm w czasie trwania umowy nalezy sie
dostosowacé do ich zmian.
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