
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ RELACJI ZABŁOTO - KOSTOMŁOTY

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

1 D 01.01.01.11

Plan sytuacyjny 1,03 km 1,03

D 01.02.02
45112000-5

USUNIECIĘ DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

2 D 01.02.02.15

Plan sytuacyjny 10 - 15 cm szt. 11,00

Plan sytuacyjny 48 - 55 cm szt. 3,00

3 D 01.02.02.15

Plan sytuacyjny 6,76 m2 6,76

D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI URODZAJNEJ 
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

4 D 01.02.02.15

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19+26,50+21,60+67,49+115,35+27,62+41,05+102,30+97,50+338,32
+496,62+724,07 m2 3 916,43

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

5 D 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych (z wywozem) * *

Plan sytuacyjny 4 m 4,00

6 D 01.02.04.41 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego (z wywozem) * *

Plan sytuacyjny 9 m2 9,00

7 D 01.02.04.41 Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm * *

Plan sytuacyjny 58 m 58,00

8 D 01.02.04.41 Rozebranie kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm * *

Plan sytuacyjny 61,9 m2 61,90

9 D 01.02.04.41 Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego (z wywozem) * *

Plan sytuacyjny 9 m2
9,00

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH  I÷V  KAT
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

10 D 02.01.01.11

(61,9)*0,21 m3 13,00

11

(67,49+115,35+27,62+41,05+102,30+97,50+338,32+496,62+724,07+53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+6
3,11+195,40+331,50+396,90)*0,44+(25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,54+32,77+17,49+25,95+55,30+54,
11+45,0+19)*0,29 m3 1 616,15

12

(9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8)*0,39 m3 73,20

13

0,40*0,40*31 m3 4,96

Przekroje 
konstrukcyjne

wykop pod chodnik

wykop pod krawężniki 

wykop pod zjazdy indywidalne

ROBOTY DROGOWE 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV. 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 30cm. 

Nazwa zadania:

A BRANŻA DROGOWA

 PRZEDMIAR ROBÓT

PodstawyLp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jednostka

Przekroje 
konstrukcyjne

wykop pod ścieżke pieszo - rowerową

Przekroje 
konstrukcyjne

Przekroje 
konstrukcyjne

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem  pni wraz z wywiezieniem o średnicy:

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć od 31% do 60% powierzchni
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Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

PodstawyLp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jednostka

14

0,22*0,40*187,5 m3 16,50

Suma: m3
1 723,81

D 04.00.00 PODBUDOWY * *

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I  ZAG ĘSZCZENIE  PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

15 D 04.01.01.12

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19+9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+26,
50+21,60+67,49+115,35+27,62+41,05+102,30+97,50+338,32+496,62+724,07 m2 4 104,13

D 04.02.01
45233000-9

WARTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJ ĄCE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

16 D 04.02.01.22

Plan sytuacyjny
67,49+115,35+27,62+41,05+102,3+97,5+338,32+496,62+724,07+53,6+4,5+88,1+26,1+43,14+82,87+63,11+19
5,4+331,5+396,9 m2 3 295,54

17 D 04.02.01.22

Plan sytuacyjny 26,50+21,60 m2 48,10

18 D 04.02.01.22

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19 m2 1 858,01

19 D 04.02.01.22

Plan sytuacyjny 9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+10+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m2 197,70

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

20 D 04.03.01.12

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19+9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m2 2 045,71

21 D 04.03.01.12

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19+9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m2 2 045,71

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

22 D 04.04.02.11

Plan sytuacyjny 9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+10+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m2 197,70

23 D 04.04.02.11

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19 m2

1 858,01

05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

D 05.03.05/b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

24 D.05.03.05b.26

Plan sytuacyjny
53,60+4,50+88,10+26,10+43,14+82,87+63,11+195,40+331,50+396,90+25,93+155+49,10+32,85+4+27,75+28,5
4+32,77+17,49+25,95+55,30+54,11+45,0+19 m2 1 858,01

25 D.05.03.05b.26

Plan sytuacyjny 9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+10+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m2 197,70

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową                                                                     

Wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.15 cm (zjazdy indywidualne).     

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 z asfaltem 35/50 warstwa ścieralna , gr. 4 cm  (ścieżka pieszo - rowerowa).                                                                  

Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych  

Wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiry gr. 15 cm(ścieżka pieszo - rowerowa).                

Przekroje 
konstrukcyjne

wykop pod oporniki betonowe

Wykonanie warstwy odcinającej gr.15 cm (ścieżka pieszo - rowerowa).                

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm (zjazdy indywidualne).                

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 z asfaltem 35/50 warstwa ścieralna , gr. 4 cm  (zjazdy indywidualne).                                                                  

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm (ścieżka pieszo - rowerowa).                

Wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.10 cm (ścieżka pieszo - rowerowa)     
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Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

PodstawyLp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jednostka

26 D.05.02.23.12

Plan sytuacyjny 26,50+21,60 m2 48,10

27 D.05.02.23.12

Plan sytuacyjny 61,9 m2
61,90

D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

D.06.01.01b
45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

28 D.06.01.01.22

Plan sytuacyjny 67,49+115,35+27,62+41,05+102,30+97,50+338,32+496,62+724,07 m2 2 010,32

29 D.06.01.01.22

Przekrój 
konstrukcyjny

32,8+32,8+16,4 m2
82,00

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * *

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

30 D 07.06.02

Plan sytuacyjny P-10 = 4,0 mb m2 2,00

D 07.02.02
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

31 D 07.02.02

Plan sytuacyjny 4*1
szt. 4,00

32 D 07.02.02

Plan sytuacyjny 4*1 szt. 6,00

33 D 07.02.02

Plan sytuacyjny 6*1 szt. 6,00

D 07.06.02
45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

34 D 07.06.02

Plan sytuacyjny 50 m 50,00
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

D 08.01.01
45233000-9

KRAW ĘŻNIKI BETONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

35 D 08.01.01.11

Plan sytuacyjny 4+4+4+19 m 31,00

36 D 08.01.01.13

Plan sytuacyjny 9+9+9+9+9+9,7+10+9+9+9+10+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m 197,70

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

36 D 08.03.01.12

Plan sytuacyjny 58 m 58,00

37 D 08.03.01.12

Plan sytuacyjny
52+10+9+5+88+26+43+83+63+196+165,50+165,50+398+27+77,50+77,5+48+16,25+16,25+4+28+28,60+32,8
0+18+26+56+27,50+27,50+23+23+18 m 1 878,90

OCHRONA ISTNIEJ ĄCEJ INFRASTRUKTURY * *

RURA OCHRONNA. * *

38 Ułożenie rury chroniącej podziemny kabel energetyczny: m 10

Ułożenie rury ochronnej 
obliczenia własne

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Ustawienie oporników betonowych  wtopionych na zjazdach o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

-

Ustawienie słupków blokuących typu U - 12 c

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z rozbiórki

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych U-12b z wykonaniem fundamentów

Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (dwuteownik) koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cenentowej 
gr. 5 cm (ścieżka pieszo - rowerowa). 

Linie ciągłe - przejście dla pieszych

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o śr. 50 mm

Umocnienie rowu płytami ażurowymi typu mebo

Humusowanie terenów zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 25 cm.(humus z odhumusowania).

Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (dwuteownik) koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cenentowej 
gr. 5 cm (ścieżka pieszo - rowerowa) z rozbiórki 
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Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

PodstawyLp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jednostka

- rura ochronna PEHD Ø 110mm  koloru niebieskiego m 4

- rura ochronna PEHD Ø 160mm  koloru czerwonego m 6

ROBOTY DODATKOWE * *

ŁAWKI BETONOWE * *

Zakup i moztaż ławek betonowych z oparciem * *

3*1 szt. 3,00
ŁAWKI BETONOWE * *
Zakup i moztaż słupków św. Jakuba * *
2*1 szt. 2,00

obliczenia własne

obliczenia własne

-

obliczenia własne

39

40
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